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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagai wspdlnych dla poszezegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach realizacji
zadania pn. ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgsé Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

1.3.1.

Wymagania ogélne nalezy rozumieé istosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02 Zdjecie ziemi urodzajnej (humusu i darniny)
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg, ogrodzen i przepustow
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 Profilowanie i zaggszczenie podtoza koryta
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niczwigzanej

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki zwigzane;j
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z betonowej kostki brukowej

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujgco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdgey budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows
(drogg) albo jego czg$é stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dlugosé mostu - odlegloéé migdzy zewngtrznymi krawgdziami pomostu a w przypadku mostéw tukowych
z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanyrai z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego
zakoficzeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasic wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem, Wykonaweg i projektantem.

Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.8.

1.4.9.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wyslgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.11.

Konstrukeja nos$na (prz¢sto lub przesta obiektu mostowego) - czesé obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustréj niosgey dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢sé wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.13.

1.4.14,

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow iew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badafn ipréb zwigzanych zoceng jakosci wyrobéw
budowlanych oraz Robdt.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowsy 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudows, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawceza - warstwa shizgea do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni,

d) Podbudowa - dolna cz¢s$¢ nawierzehni shuzgea do przenoszenia obcigzenn od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérna cz¢sé podbudowy spelniajaca funkeje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwdéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgsé podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajacs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sig do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiekiu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.
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1.4.20.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21.  Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robd6t budowlanych.

1.4.22.  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na-drodze.

1.4.23.  Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazddéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24,  Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.25.  Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.  Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.28.  Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejgcego
polaczenia.

1.4.29.  Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przepltywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.430.  Prreszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31.  Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.32.  Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.4.33.  Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadac si¢ z pelnej Sciany, stupéw lub innych
form konstrukeyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.34.  Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywréeenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35.  Rozpietosé teoretyczna - odlegltos¢ migdzy punktami podparcia (fozyskami), przg¢sta mostowego.

1.4.36.  Szeroko$é calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona wlinii prostopadiej do osi podluznej, obejmuje catkowity szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.37.  Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw micrzona w swictle porgezy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziclajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38.  Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.
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1.4.39.  Wiadukt - obickt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40.  Zadanie budowlane - czgs¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.41.  Inspektor — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajgcego, o kidrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadajgcea za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem. Prawa i obowiazki Inspektora ustala Zamawiajgcy.

1.4.42, Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie gtéwnym (pniu) i pgdach bocznych (gateziach)
tworzgcych korong

1.4.43. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze scigtych drzew i formowany przez obrobk¢ w réznego
rodzaju sortymenty

1.4.44. Krzew - rodlina wieloletnia o zdrewniatej todydze, czasem takze korzeniach, przekraczajgca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy majg ped gtéwny krétki, z ktdrego wyrastajg réwnorzedne, rozgaleziajgce si¢ pedy
boczne. w przeciwienstwie do drzew u krzewéw brak osi gtéwnej, ktéra u drzew przechodzi przez
system pedowy.

1.4.45. Podrost — faza rozwoju drzewostanu nast¢pujaca po nalocie obejmujgca mtode pokolenie gatunkéw
drzew pochodzacych czesto z samosiewu, Drzewa w podroscie osiggnety wysokos¢ co najmniej 0,5m,

1.4.46.  Zagajnik - potoczna nazwa miodego lasu lub miodnika, takze okreslajaca niewielki las, rzadziej
zarosla.

1.4.47. Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowigce jego aktualizacj¢ i zawierajace opis
stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora,

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy wterminie ustalonym wumowie przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdirzedne punktéw gléwnych trasy oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét, Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i wykonawczy na 'Roboty objete
Kontraktem. Pelna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajgcego i sktada sig¢ z nastgpujacych projektow:

Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 331 1E w miejscowosci Pawlikowice.

(A) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcg:

Wykonawca we wlasnym. zakresie opracuje geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania Robét okaze si¢  konieczne uzupelnienic Dokumentacji  Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.
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Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt organizacji robdt,
projekt technologiczny i konstrukcji wsporczych znakéw drogowych pionowych oraz uzgodni ja z Projektantem.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne iwszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawey stanowig czg$é umowy, a wymagania wyszczegGlnione w chocby jednym znich sy
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw,
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST,

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST begdg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw budowlanych i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno$¢ zokreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST to takie
wyroby budowlane zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajge postanowienia ustawy Prawo zamdwien publicznych zapisane wart. 30 ust.4 i5 dopuszcza sig
rozwigzania réwnowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych
jezeli spetniaja zapisane nizej warunki:

- stanowig nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego isg dopuszczalne postanowieniami
art,36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedtug postanowien art.20 ust.I ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, ze spelniajg one wymagania okreslone projektach budowlanych i wykonawczych oraz
w specylikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwigzan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
§ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego robét. Powyzsze
zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajacego na
zwalczaniu §liskosci zimowej i od$niezenia odcinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, za ktore
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sig, aby Wykonawca na odcinkach
dopuszczonych do ruchu nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub
podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenic warunkéw bezpicczenistwa ruchu drogowego lub utrudnia¢
prowadzenie robdt utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb ipostgpu robdt projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji rachu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasic wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie obslugiwal wszystkic tymczasowe
urzadzenia zabezpicczajgce w tym: zapory, swiatta ostrzegawcze, ogrodzenia, porgeze, o$wictlenie, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spolecznosei iinnych,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i wnocy tych zapor i znakéw, dla kiérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczensiwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
7 Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robdot Wykonawca zapewni¢ nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zaggszezenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b)  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu
i zabezpieczenie go podczas transportu.

¢)  Odpowiednia ochrong przed erozjg wodng gruntéw poprzez formowanie katéw pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozjg stosowa¢ grunty odporne na sptukiwanie. Skarpy
o wysokosci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie $rodka
antyerozyjnego (osad $ciekowy ze $cidlka, struzynami lub sieczkg), a po ostatecznym uformowaniu — trwate
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.

d) Mozliwie dalekg lokalizacje zapleczy budowlanych iskladéw wyrobéw budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pyléw, zanieczyszczen powietrza i hatasu.

e)  Minimalizacj¢ ucigzliwoéci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzefi imaszyn
spetniajacych polskie normy irozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do Srodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg halasu wporze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowe;.

f)  Organizowanie prac budowlanych wten sposéb, aby ograniczy¢ przelewanie paliw ilepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnoéci spolecznej iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagai bedzie miat szczeglny
wzglad na:

1)  Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i cickéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Wyroby budowlane imaterialy tatwopalne begdg skladowane wsposéb zgodny zodpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Wyroby budowlane, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

7 materiatami odpadowymi nalezy postgpowaé zgodnie z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Wyroby budowlane i materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg
na uzycie tych wyrobéw budowlanych i materiatéw od wlasciwych organéw administracji pafstwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (oérodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego wramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych
wykonanych po dacie sporzadzenia mapy sytuacyjno wysokosciowej zawartej w projekcie, a przed rozpoczgciem
wykopéw. Wykonawca zapewni wlaciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wmniesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktére majag byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i wrzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Inspektora iwladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. Powiadomienie powinno nastgpic
z minimum 1-miesigcznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wezesnego powiadomienia odbiorcow.

Termin powiadomienia gestoréw sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie
krétszy niz 1 miesige przed przystapieniem do robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze oraz bedzie znimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywanin napraw, Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mm przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia w sgsiedztwic budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor bgdzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonaweg a
wlascicielami nieruchomoéei i dotyczgcych korzystania z wlasnoéci idrég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal wtakie porozumienia, oile nie bedy one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje si¢. ze wszystkic koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
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1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobéw budowlanych i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawcea uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia iuzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robdt wten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.

Uznaje sig¢, wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odregbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawea sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujacych sig wnajblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtoscei,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do wiadz
samorzgdowych. Nieodlgczng czgscig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy
waltpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowaé wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie
po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcey drogi.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszezenie drdg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odr¢bnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia izdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawey na drogach otwartych dla ruchu publicznego bedg mied¢ na sobie kamizelki
z elementami odblaskowymi.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreélonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie péznicj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagani okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajgcego ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — 7 pézniejszym przeniesieniem
kosztow na Wykonawce.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne imiejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami ibgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzei lub metod i wsposdb ciggly bedzie
informowac Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$é norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normiy i przepisy, ktére spetnia¢ majg wyroby
budowlane, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedy obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku gdy powolane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Réznice pomigdzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie
odnotowane na piémie przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢
do norm wyszczegdlnionych we wezedniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robét budowlanych powinien uwzglednié, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, beda obowigzywaly przepisy, normy oraz wytyczne
(W tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien ztozenia oferty
o udzielenie zamdéwienia publicznego.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych poleceii Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opéznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu
z Zamawiajgecym i Wykonaweg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwickszy¢ ceng kontraktows.

1.5.15. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajgcia terenu dla celéw robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensatg za utratg zbioréw

wystepujacych na terenie czasowego zajgcia, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Organizacj¢ i wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegajg one odrgbnej
zaplacie i sy uwzglednione w cenie kontraktowej.

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmnicj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw budowlanych
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szezegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
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wylwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanych lub wydobywania materialéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. ;

Zatwierdzenie partii (czgéci) wyrobow budowlanych z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.1.1. Zgodnie zustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci znormg zharmonizowang albo
z europejska aprobatg techniczng badz krajows specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczong przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo
b) umieszczony w okre$lonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nic podlega on obowigzkowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane wykonane wedhug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ migdzy innymi nastgpujace informacje:
“a) okreslenie, sicdzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktérym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
¢) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacj¢ zawierajgca:
a) okreélenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,
b) identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajacg nazwg, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek i klasg
wedlug specyfikacji technicznej,
¢) numer irok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z kt6rg potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego,
d) numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spelniajg wymagarn zapisanych w pkt. 2.1. bedg odrzucone.
2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli iodno$nych wladz na pozyskanie materialow
7 jakichkolwiek Zrédel miejscowych wilgczajac wto zZrédia wskazane przez Zamawiajacego ijest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwick zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkic koszty a wtym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw i wyrobéw budowlanych do Robét.

1%
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Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 . Inspekeja wytworni wyrobow budowlanych

Wytwérnie wyrobdéw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosdci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami, Probki wyrobéw budowlanych mogg
by¢ pobierane wcelu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii wyrobéw budowlanych pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérmi bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inspektor bgdzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawey oraz producenta wyrobdéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkeja
wyrobdw budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

c) ' Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcey na uzycie
tych wyrobéw budowlanych do innych robét, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspektora. w kazdym takim przypadku nalezy
spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobéw budowlanych i materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosé do
rob6t i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbidrki stanowig wlasnoé$é Zamawiajacego z odwiezieniem na bazg
RDW badz po decyzji Zamawiajacego / Inspektora podlegajg wywiezieniu i utylizacji przez Wykonawcg.

Wyzej wymienione wyroby budowlane stanowigce wiasno$é¢ Zamawiajacego winny by¢ Jemu dostarczone za
protokotem w obecnosci Inspektora.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odr¢bnej
zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materialu) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie
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to potrzebne zuwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspekiora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typdw iilosci wskazaniom zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen wtakich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba iwydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny znormami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byc pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o§ przy transporcie wyrobdw
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych wyrobdw budowlanych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inspektora ale wylacznie poza drogami publicznymi ipod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje

wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonawea bedzie usuwad na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawea jest odpowicdzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacji robdt winien zawiera¢ harmonogram robot.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. w razie opdznien robot wigkszych od 20 dni
harmonogram wymaga aktualizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badain wyrobéw budowlanych i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach wyrobéw budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestic.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do gbowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
iorganizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czgs$é ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robdt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie wsprzet iurzadzenia do pomiaréw ikontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujycych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb iforme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czesé szezegdlowy opisujgcey dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn iurzadzen stosowanych na budowie zich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania izaladunku wyrobéw
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosei w czasie transportu,

- spos6b iprocedur¢ pomiaréw ibadan (rodzaj iczgstotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,

sposéb postgpowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.,
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jakosc¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci wyrobéw budowlanych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badain wyrobéw budowlanych oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary ibadania wyrobéw budowlanych oraz Robét z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
iST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okredlajgcych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, wcelu ich inspekcji. Inspektor
bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigeiach dotyczgcych urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia
te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych wyrobéw budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobéw budowlanych.,

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami wyrobéw budowlanych w ilodciach wystarczajacych do
wykonania niezbgdnych badan kontrolnych przez laboratorium Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych i materiatléw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostang przez Wykonawcg usunigte
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobicrania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakeeptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora,
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupelnionych wspélrzgdnymi x, y, z
w wersji cyfrowej oraz wydruku,

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzZniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakodei.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania wyrobéw budowlanych u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobéw budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢
zgodnoé¢ wyrobéw budowlanych, materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie:

- przedlozonych certyfikatéw, aprobat technicznych i deklaracji zgodnosci,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,

- wynikow badan laboratorium Zamawiajacego.

Inspektor ma obowiazek pobiera¢ prébki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt jezeli s3 one zapisane w umowie z Zamawiajgcym, Zamawiajacy moze wykonywac badania i pomiary
wyrobéw budowlanych lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbidr poszezegdlnych asortymentow
robét odbywaé si¢ bedzie na podstawie wynikéw badan wykonanych przez laboratorium reprezentujgce Inspektora.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na
badaniach Zamawiajgcego lub wlasnych przy ocenie zgodno$ci wyrobéw budowlanych i Robét z Dokumentacijg
Projektowg i ST. w takim przypadkn catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia:
1.) Wyroby posiadajjce znak CE — bez ograniczen;
2.) Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgcg polskg norma a producent zatgczyl deklaracj¢ zgodnosci z tg norma
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang
aprobata techniczng, a producent zatgczyl deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobaty
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu dprohdty lcchmczm,j a producent
zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnoéci z (g aprobaty
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczensiwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekciec budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydal specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz
przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do wbudowania. w przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
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W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badai bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi,

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawcee w okresie
od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegn Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaty technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

- dat¢ przekazania Wykonawcey Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1w trakcie
wykonywania Robdét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do

ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora, mozliwos¢ przeniesicnie zapiséw, ktére ze wzglegdu na duzg objgto$é nie
moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentéw budowy (dot. np. wynikéw badadf
laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materiatu, zgodno$ci warunkéw geotechnicznych itd.).
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(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemeniéw Robdt,
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot
i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobdw
budowlanych, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Kopie tych dokumentéw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginalem Wykonawca przekazuje Inspektorowi
niezwlocznie po ich sporzgdzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robdt,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét begdzie okredla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Ksigzki Obmiaréw |
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukoticzenia wvystl\ich Robét. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukeji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i wyrobéw budowlanych

Dtiugosci i odleglosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Wigzgce sg wymiary gornej plaszczyzny warstwy.
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Jedli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedy wyliczone
w m’ - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlodci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone wtonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Whszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy, stosowany wczasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzgt wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na

karcie Ksigzki Obmiaréw. w razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbidr robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych Robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych iulegajacych zakryciu bedzie dokonany wczasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péznicj jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Jako$é iiloéé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inspektor moze zazadaé odkrycia rob6t zakrytych, jesli nie zostaly zgtoszone do odbioru lub odméwi¢ ptatnosci za
te roboty.

8.2. Odbidr cz¢sciowy

Odbior czgdciowy polega na ocenie ilodci ijakosci wykonanych czgéei Robdt. Odbioru czgsciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

8.3. Odbioér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonfczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym  w Dokumentach Kontraktowych, liczge od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Rob6t i przyjgcia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarGw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalefi przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajgcych  iulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajgcych i Robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupelniajgcych w warstwie
écieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektows i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefl, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyj¢tych w Dokumentach Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru ostatecznego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly + 1 kopia).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnic z ST i ew. PZJ (oryginaty + |
kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dolgczone do opakowan i dokumentow

handlowych oraz deklaracje zgodnosei wszystkich wbudowanych wyrobéw  z zapisami Wykonawcy o miejscu
ich wbudowania.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawic wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ (oryginaly).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenic linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen
(oryginaty + | kopia).
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9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

10. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).

11. Wykonawca ma obowigzek dokumentacj¢ powykonawcza przygotowa¢ takze w wersji elektronicznej
i przekazac jg Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyg wyznaczy ponowny termin odbioru cstatecznego
Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3, ,,0dbidr ostateczny Rob6t”.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej w ST nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawg platnoci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarows ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowaé:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$é zuzytych wyrobéw budowlanych i materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprz¢tu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié¢ wszystkie koszty, o ktérych mowa w poz. 9.3 + 9.14
ninicjszej ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest ostateczna

i wyklucza mozliwoéé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowy za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
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9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczeni:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiadz i Inspektora;

(c) powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Inspektorowi oraz odpowiednim wiadzom zgodnie z obowigzujgcymi zasadami;

9.4 Podporzagdkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wladz, vzytkownikéw, wiascicieli i innych
0s6b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgcych drdg publicznych,
z ktérych korzysta¢ beda pojazdy Wrykonawey transportujgce wyroby budowlane (materialy): przed
przystgpieniem do robét i po zakonczeniu robét ;

(c) przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wiadz i po
zgodzie i aprobacie Inspektora; :

(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szczegélnie w przypadku
wystepowania na drogach ograniczen w ruchu,

(e) wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudéw istniejacych drog, jezeli
taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postgpu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych ioéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

(c) Oplaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan

i drenazu;
(f) Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymeczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania z transportem na sktadowisko Wykonawcy i kosztem
sktadowania, :

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.6 Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inspektorem;
(b) usunigcie urzgdzen do mycia opon po zakonczeniu Robét;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy:;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;
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(e) utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym
w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora; .
() koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.7 Zapewnienie dostepu do drag, posesji i pél obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wladcicielem zakresu zapewnienia dostgpu i zatwierdzenie przez Inspektora
przed przystgpieniem do robot,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbgdnych materiatéw i sprzgtu,

(c) tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostgpow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

() usunigcie dostgpdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(g) przywrdcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzgdzen obceych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usunigcie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzgtu na sktadowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmujg bez ograniczei:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora;

(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce

wskazane przez Inspektora;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robdt objetych Kontraktem;

(d) rozebranie iusuniecie tablic informacyjnych na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie
z instrukcjg Inspektora.

9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczei:

(a) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST,
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.10 Tymezasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczei:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajgciem gruntu dla jego wlascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.16 D.00.00.00 ,,Warunki Ogélne”.
9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty uzyskania, obstugi i przedlozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(a) koszty uzyskania obstugi i przediozenia wszelkich ubezpieczen.

9.13 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez ograniczen:

(a) koszty niezbgdnych instalacji, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych
potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawey obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usunigcie wszystkich instalacji, wzgdzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewngtrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich i tym samym w cenie kontraktowej.

9.14. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sg to roboty, ktére nie mozna byto przewidzie¢ na etapie projektowania
oraz takie, ktore wyniknely w trakcie realizacji robét.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢é rezerwg na roboty nieprzewidziane stanowigcg uzgodniony
z Zamawiajgcym procent wartosci robdt podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sumg wartosci robdt podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboly nieprzewidziane nastgpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokolu
Koniecznoéci sporzadzonego przez Wykonawce 1ilnspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony przed wykonaniem robdt isporzgdzony
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robdt, na ktére
nie ma cen jednostkowych. Roboty te bedg wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutéw zatgczony do oferty.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawey za faktycznie wykonane dodatkowe roboly zrezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapity roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporzadza Protokdl
Koniecznosci o braku tych robét, a Ceng Umowng umniejszy o wartosé rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. Przepisy zwigzane

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzZniejszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz. U Nr 25, poz, 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
z pézniejszymi zmianami).

6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)

7. Ustawa z dria 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r.
z péZniejszymi zmianami).

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679
z pézniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
pézniejszymi zmianami)

12. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazZdziernika 2002 r., poz. 1393.

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U, Nr 177 — poz. 1729,

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. wsprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120
poz.1126)

16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z2005r. Nr 108, poz.908, tckst
jednolity).
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace robét zwigzanych z odtworzeniem
(wyznaczeniem) trasy i jej punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania

pn. ,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice”.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja ninigjsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robot

omawianego zadania opisanego w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowe;j.
‘e zalozenie poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementéw
projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy,
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n,
e odtworzenie istniejacej osnowy geodezyjnej zniszczonej w czasie prowadzenia robdt.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodzg:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego iwysokosciowego punktéw gldwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) odtworzenie istniejgcej osnowy geodezyjnej zniszczonej w czasie prowadzenia robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje
o0 przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementéw ewidencji i budynkéw, a takze

sieci uzbrojenia terenu,

1.4.3. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne zobowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
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2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00

»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét okreslonych w pkt. 1.3 sg:
e stupki betonowe,
e pale i paliki drewniane,
e rurki i bolce metalowe,
e plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
e repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,
e materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych, badZ inne materialy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okolo 0,50 metra, Pale drewniane umieszczone poza
granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice od 0,15 do 0,20 m
i diugosc od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m
i dlugoéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm

i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprz¢t pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowa¢ nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty,
- ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru oraz posiada¢ aktualne badanie kontrolne.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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4.2. Transport sprz¢tu i materialow Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna

przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (patrz pkt 10. Instrukcje od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dokumentacje
zawierajgce lokalizacje i wspdtrzgdne punktéw gtéwnych trasy.

W oparciu o mat.criaiy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy. Bledy te powinny by¢ usuni¢te na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w dokumentacji projektowej s3 zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznig sig od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera, Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace zréznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej
i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawcg.

Wiszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera,

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy ipunkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w czasie
trwania robot, Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawcg
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdéb trwaly, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych
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poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami giéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekraczac¢ 250 m,

Zamawiajgcy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obickcie inzynierskim.
Maksymalna odlegtos$¢ migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe;
i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdluz trasy drogowej. o ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu

i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafdstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzgdne niwelety
punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2,

Usunigcie pali zosi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdt.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt iw miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawegdzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglosé
migdzy palikami dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$é ta co najmniej
powinna odpowiadac odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdow o ksztalcie

zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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5.6. Wykonanie pomiarow powykonawezych

W pierwszej kolejno$ci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnoweg geodezyjng. Nastgpnie nalezy
wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcjg G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe", mierzgc
wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalezy wykonywac przy pomocy sprzetu komputerowego. Whiesienie pomierzonej
tresci na mape zasadniczg oraz mapg ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi nalezy wykonac
metodg klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw kreslacych (ploteréw).

Wykonang dokumentacj¢ geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
Instrukcji 0-3 "Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podzialem na:

1. dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,
2. dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme¢ dokumentéw nalezy uzgodnic
z osrodkiem dokumentacji.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowac nastgpujgce materiaty:

e  wtérnik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkows trescig,

o  kopie wykazéw wspétrzednych i wysokoéci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy wspolrzednych punktéw

e granicznych,

e  kopie protokéléw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochroneg,

e  kopie opiséw topograficznych,

e kopie szkicéw polowych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami

podanymi w pkt 5.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robat

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D--00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt 8. Odbidr rob6t zwigzanych
z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub

protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.
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9. Opis sposobu rozliczenia robot
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszezeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
opracowanie dokumentacji odtwarzajgcej zniszczone punkty osnowy geodezyjnej,
przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej wraz z ich stabilizacjg i wyrOwnaniem,

wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mape¢ zasadniczg.

10. Przepisy zwigzane

1.
2.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
6.
7
8
9

Instrukeja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

10. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z péZniejszymi zmianami)
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ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU
i DARNINY)
CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby




SPECYFIKACJIA TECHNICZNA D.01.02.02

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu idarniny w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa chodnika w
drodze powiatowej nr 3311E w micjscowosci Pawlikowice”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczyg prowadzenia robdt przy zdjeciu warstwy humusu
i obejmujg:
— usunig¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubosci do 15 cm z transportowaniem urobku na
odktad (sktadowisko Wykonawcy).
Uwaga: humus przeznaczony na odktad stanowi wiasnos¢ Wykonawcy i odtransportowany bedzie na jego
sktadowisko przy zachowaniu ustalenn D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej si¢ do upraw rolnych
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne zobowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg

Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
Nie wyst¢puja.
3. Sprzet
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzctu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nie nadajgcej si¢ do powtdrnego uzycia
nalezy stosowac:
— réwniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do r¢eznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanic robét sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér érodka transportu zalezy od odleglosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach i powierzchniach nasypu powinien by¢ oczyszczony
z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
oraz do innych czynnosci okre$lonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu Wykonawca wywiezie na
odktad.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robdt, wzglednic moze stanowié¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal regczne wykonanie robdt, jako uzupelnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robot ziemnych oraz winnych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inspektora, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawg do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola usuni¢cia humusu i darniny

Kontroli podlega w szezegdlnosei zgodnosé wykonania robét z Dokumentacjg Projektows:
- powierzchnia zdjgcia humusu,
- grubos¢ zdjetej warstwy humusu,
- prawidlowos¢ spryzmowania humusu.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m’ (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu,
) Yy ) y

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 . ,,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkic badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daly wynik pozytywny.

42




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.02.02

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne wymagania odnosnie podstawy platno$ci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Platnoé¢ za 1 m® zdjetej warstwy humusu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem ioceng jakosci
wykonywania robdt.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac:
— usunigcie  warstwy  ziemi  urodzajnej  (humusu) - ogrubosci do 15 cm
z transportowaniem urobku na odktad (sktadowisko Wykonawcy).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— skoszenie trawy i wszelkich innych roslin z wywozem na odktad Wykonawcy,
— zdjgcie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi (cz¢s$¢ humusu przeznaczona do humusowania
skarp, terenu przylegtego do korpusu drogi i pod trawniki naturalne),
— odwiezienie na odktad Wykonawcy (pozostata cz¢s¢ humusu, ktéra nie zostanie wbudowana),
— przemieszczenie (transport) humusu na pryzmy wzdiuz drogi,
— oznakowanie robdt,
— koszt uzyskania i utrzymania odktadu,
— warto$¢ nadmiaru humusu,
— uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sy wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych elementéw drdg, kidre zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Budowa chodnika w
drodze powiatowej nr 3311E w miejscowosci Pawlikowice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét rozbidrkowych i obejmuja:

- rozebranie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z ptyt chodnikowych

- rozebranie nawierzchni zjazdéw bitumicznych

Uwaga:
- Materialy i gruz rozbidrkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi wlasnos¢

Wykonawey robdt i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04,2001 r. ,,0 odpadach”.

- pochodzgce z rozbiérki nieuszkodzone materialy po oczyszczeniu nalezy je przetransportowac do Bazy
Materialowej,

- pozostale rozbiérkowe produkty, ztom i odpadki ktdre nie beda zagospodarowane przez Zamawiajgcego
stanowig wlasnos¢ Wykonawcy, Wykonawea winien je odtransportowaé na skladowiska przy
zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony S$rodowiska iustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobéw
nieuszkodzonych dokonuje Inspektor.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacjg D-
M.00.00.00.”Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST ipoleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane zrozbiérkg elementéw drég iulic bgda wykonywane mechanicznie i rgcznie.
Wykonawca powinien posiada¢ nastgpujacy sprzgt:

- spycharki,

- zrywarka do nawierzchni,

- frezarka drogowa,

- mloty pneumatyczne,
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- tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ zrywakéw bedgcych na wyposazeniu spycharek
i rowniarek.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materiatéw z rozbiorki

Produkty uzyskane z rozbi6érki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drég

Roboty rozbiérkowe elementéw drég i przepustéw obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
clementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drég iulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;j.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni
Rozbiérke nawierzchni z kruszywa ibrukowca nalezy wykona¢ odpowiednia zrywarkg lub miotem

pneumatycznym i frezarka.
Rozbidrke¢ nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac frezarkg.

5.2.3. Rozbiorka kraweznikow

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ r¢cznie. Lawy betonowe pod krawegznikami nalezy rozebraé przy
pomocy miotéw pneumatycznych,

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. o ile uzyskane elementy nie stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
wskazane sklad akceptowany przez Inspektora.

Produkty ztom i odpadki, ktdre stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
6.2, Kontrola jako$ci rohot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzefi
i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Kontroli podlega réwniez prawidlowo$¢ transportu i sktadowania produktéw uzyskanych podezas
rozbidrki.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:
-m? : dla nawierzchni,

W/w jednostki uwzgledniaja elementy skladowe robét obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za zgodne zwymaganiami projektu iST jezeli wszystkie badania ipomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne™.

Platno$¢ za jednostke poszczeg6lnych asortymentéw robdt rozbidrkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczeg6lnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot i oceng
jakosci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,

- przesortowanie produktéw uzyskanych z rozbidrki,

- zatadunek i wywiezienie produktéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki.

- reczne wyjecie plyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych,
- odsortowanie zanieczyszczeil, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
3.  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno

ogdlnego przeznaczenia

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8.  BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim,

okrgglym i kwadratowym
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