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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne™ odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdInych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostana wykonane w ramach realizacji zadania pn.
Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowosci Szynkielew, smina Pabianice (rekonstritkeja).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
Robot opisanych w podpunkcie [.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

L.3.1.  Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.00.00.00 Wymagania ogolne
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzane;
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.08.01 Wyrdwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi
D.05.03.03 Nawierzchnia z destruktu z frezowania nawierzchni asfaltowej
D.05.03.03a Nawierzchnia z betonu asfaltowego —warstwa wiazaca
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa §cieralna

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2,

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5,

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

Dlugosé mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostéw lukowych
z nadsypka - odleglo$¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10,

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15,

1.4.16.

1.4.17,

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzenn zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawcea i projektantem.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukeja no$na (przeslo lub przesta obiektu mostowego) - czesé¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiazce Obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci wyrobdw budowlanych
oraz Robot.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dlaruchu.

a) Warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwg $cieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w  konstrukeji
nawierzchni. Moze ona skladac sig z jednej lub dwochwarstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odeinajacg.

) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

[4/=]

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
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1.4.18.

1.4.19,

1.4.20,

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych iprzepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonanianawierzchni.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
polaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego pieszego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuezna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotemRobot.

Przyczoltek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ sie z pelnej $ciany, stupow lub innych
form konstrukeyjnych np. skrzyn, komoér.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadaniabudowlanego.

Rozpi¢tos¢ teoretyczna - odleglosé miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
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1.4.36.  Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podiuinej, obejmuje calkowita szerokos¢
konstrukeyjna ustroju niosacego.

1.4.37.  Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszezegolnych
rodzajow ruchu oraz szerokoéé chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wylaczeniem
Konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu pieszego.

1.4.38.  Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.39.  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40.  Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna calosé konstrukcyjnalub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych,
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.41. Inspektor — osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiajacego, o Ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadajaca za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem. Prawa i obowiazki Inspektora ustala Zamawiajacy.

1.4.42. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie glownym (pniu) i pedach bocznych (galgziach)
tworzacych korong

1.4.43. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze $cigtych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty

1.4.44. Krzew - roslina wieloletnia o zdrewnialej lodydze, czasem takze korzeniach, przekraczajaca 0,5 metra
wysokosci. Krzewy maja ped gtowny krotki, z ktérego wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace sie pedy
boczne. w przeciwienstwie do drzew u krzewow brak osi glownej, ktora u drzew przechodzi przez
system pedowy.

1.4.45. Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastgpujaca po nalocie obejmujaca mlode pokolenie gatunkow
drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiagnely wysoko$é co najmniej 0,5m,

1.4.46. Zagajnik - potoczna nazwa mlodego lasu lub mlodnika, takze okreslajaca niewielki las, rzadziej
zarosla.

1.4.47, Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) — jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiace jego aktualizacje i zawierajace opis
stanu jaki powstal po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gtéwnych trasy oraz
reperow, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca ofrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i wykonawczy na Roboty objgte
Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajacego i sklada sie z nastepujacych projektow:

Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowosci Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukceja)
(A) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodezyjna dokumentacje powykonaweza obiektu. Jezeli w trakcie
wykonywania Robdt okaze sig konieczne uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt organizacji robét,
projekt technologiczny i konstrukcji wsporczych znakow drogowych pionowych oraz uzgodni ja z Projektantem.

L.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg iST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcey stanowia czgsé¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawecy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdow obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0goInych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobdw budowlanych i elementdw budowli musza
wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST to takie
wyroby budowlane zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Uwzgledniajac postanowienia ustawy Prawo zamodwien publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza si¢
rozwiazania robwnowazne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych
jezeli spelniaja zapisane nizej warunki:

- stanowia nieistotne odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i sa dopuszczalne postanowieniami art.36
a ust. 5 ustawy Prawobudowlane

- zostaly uzgodnione prze Projektanta wedlug postanowien art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- Wykonawca wykazal, Zze spelniaja one wymagania okreslone projektach budowlanych iwykonawczych oraz w
specyfikacjach technicznych,

- koszt bedzie nie wyzszy od rozwiazan opisanych w projektach i specyfikacjach

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezkirowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy,
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Powyzsze
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zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,.zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu
sliskosci zimowej i odsniezenia odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny
Jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do
ruchu nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podluznych, mogacych
stanowi¢ zagrozenie warunkdw bezpieczefnstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt
utrzymaniowych.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowe] organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: zapory, $wiatla ostrzegawcze, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roboét, wygody spolecznosci i innych,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora.
W migjscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawcea obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawea ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewnié nalezyte:

a) Zabezpieczenie drzew przed wplywem zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

b)  Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez
przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

¢)  Odpowiednia ochrong przed erozja wodna gruntéw poprzez formowanie katow pochylenia skarp zgodnych z
projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozje stosowaé grunty odporne na splukiwanie. Skarpy o
wysokoéci ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny by¢ zabezpieczone poprzez naniesienie $rodka
antyerozyjnego (osad Sciekowy ze $ciotka, struzynami lub sieczka), a po ostatecznym uformowaniu — trwale
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie,

d)  Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i skladdéw wyrobow budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie pyldw, zanieczyszczen powietrza i halasu.

e) Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i maszyn
spelniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji halasu do $rodowiska oraz unikanie prowadzenia
zwiazanych ze znaczng emisjg halasu w porze nocnej, zwlaszeza w poblizu zabudowy mieszkaniowej,

f)  Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu,
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W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a)  utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

l)  Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Wyroby budowlane imaterialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osobtrzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Wyroby budowlane, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Z materialami odpadowymi nalezy postgpowaé zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U.nr 39 poz.251 22007 r.).

Wyroby budowlane i materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonficzeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
wyrobdéw budowlanych i materialéw od wiasciwych organdw administracji pafistwowej.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi.
kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (osrodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych wykonanych
po dacie sporzadzenia mapy sytuacyjno wysokosciowej zawartej w projekeie, a przed rozpoczeciem wykopow.
Wykonawea zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwaniabudowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora iwladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. Powiadomienie powinno nastapié z
minimum l-miesiecznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wezesnego powiadomienia odbiorcdw.

Termin powiadomienia gestordw sieci powinien by¢ zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie
krotszy niz 1 miesiae przed przystapieniem do robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty ~ w
sposcb powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
ani  Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobéw budowlanych i wyposazenia na i z terenu roboét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét wten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

Uznaje sig, wszystkie koszly zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do cigzkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentagji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do wladz
samorzadowych. Niecodlaczna czescia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentuja.

Wykonawca bedzie maogl transportowaé wyroby budowlane i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie
po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszezen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowiazany do ich naprawy na wlasny koszt.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego beda mie¢ na sobie kamizelki z
elementami odblaskowymi,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie wyroby budowlane i urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.
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Wykonawea bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiajacego ma prawo do wykonania Robot
utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pbzniejszym przeniesieniem
kosztow na Wykonawce.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzef lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Rownowazno$é norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spenia¢ maja wyroby
budowlane, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. w przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.

Roznice pomigdzy wyszezegolnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
odnotowane na pismie przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane
zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
wyszczegdlnionych we wezesniej wspomnianych dokumentach.

Wykonawca robdt budowlanych powinien uwzglednié, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania i
odbioru robét budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji, beda obowiazywaly przepisy, normy oraz wytyczne
(w tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzien zlozenia oferty
o udzielenie zamowienia publicznego.

1.5.14.  Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli wwyniku
tych polecen Wykonaweca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy
zwickszy¢ cene kontraktowa.

[.5.15. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgeymi

Wykonaweca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i oplatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utratg zbiorow
wyslepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00

1.5.16. Zaplecze Wykonawcey

Organizacje i wszystkie koszty zwiazane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegaja one odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j,

2. Wyroby budowlane (materialy)

2.1. Zrédla uzyskania wyrobéw budowlanych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow budowlanych
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwvarzania, zamawiania wyrobow budowlanych lub wydobywania materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czesci) wyrobdéw budowlanych z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
wyroby budowlane z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.1.1. Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniurobdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci znorma zharmonizowana albo z
europejska aprobata techniczna badZz krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczona przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowiazkowi oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza sig wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastepujace informacje:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
Jjezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiazany dolaczy¢ informacje zawierajaca:
a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb budowlany,
b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedlug specyfikacji technicznej,
¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktdra potwierdzono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego,
d) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
e) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacjitechnicznej,
N nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktore nie spetniaja wymagan zapisanych w pkt. 2.1. beda odrzucone.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek Zrédla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow i wyrobow budowlanych do Robét.

Humus inadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i migjsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni wyrobéw budowlanych

Wytwarnie wyrobéow budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki wyrobow budowlanych moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci, Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
wyrobow budowlanych pod wzgledemjakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

a)  Inspektor bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta wyrobéw budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
wyrobow budowlanych przeznaczonych do realizacjiKontraktu.

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach

2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych wyrobow budowlanych do innych robat, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych wyrobéw budowlanych
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. w kazdym takim przypadku nalezy
spelni¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 22007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie wyrobow budowlanych i materialow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane wyroby budowlane (materialy), do czasu gdy beda

one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosé do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora.

Wyroby budowlane (materialy) uzyskane z rozbiérki stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego z odwiezieniem na baze
RDW badz po decyzji Zamawiajacego / [nspektora podlegaja wywiezieniu i utylizacji przez Wykonawce.

Wyzej wymienione wyroby budowlane stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego winny by¢ Jemu dostarczone za
protokolem w obecnosci Inspektora,

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materialu}) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
Jjakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia  Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszcezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymaganeprzepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcie wyrobdw
budowlanych (sprzetu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych fadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych wyrobow budowlanych.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawcee
po dopuszczeniu przez Inspektora ale wylacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
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przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wigkszym od dopuszczalnego.

Wykonaweca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

3.1, Ogolne zasady wykonywania Rob6t

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakoéé
zastosowanych wyrobéw budowlanych i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ harmonogram robot.

Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego. w razie opdznien robot wigkszych od 20 dni
harmonogram wymaga aktualizacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosei wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw budowlanych i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan wyrobéw budowlanych i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach wyrobéw budowlanych, doswiadezenia z przeszioscei, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie,

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci(PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
Jjakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdbprowadzenia Robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniemRobdt,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw
Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
[nspektorowi;

b) czes¢ szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ drodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku wyrobow
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobéw budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow Robot,

- sposéb postepowania z wyrobami budowlanymi i Robotami nie odpowiadajacymiwymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosé
Roboat.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci wyrobdw budowlanych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan wyrobow budowlanych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow budowlanych oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobow budowlanych,

Wykonawca ma obowiazek przedkiadania Inspektorowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami wyrobéw budowlanych w ilosciach wystarczajacych do
wykonania niezbednych badan kontrolnych przez laboratorium Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw budowlanych i materialéw ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
7e wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do

badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych wyrobéw budowlanych, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby budowlane nie zostana przez Wykonawee usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupelionych wspohzednymi x, y, zw
wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania wyrobéw budowlanych u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawecy i producenta wyrobow budowlanych.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ wyrobow budowlanych, materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie:

- przedlozonych certytikatow, aprobat technicznych i deklaracjizgodnosci,

- wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg,

- wynikow badan laboratorium Zamawiajacego.

Inspektor ma obowigzek pobiera¢ prébki wyrobdw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na
swoj koszt jezeli sa one zapisane w umowie z Zamawiajacym. Zamawiajacy moze wykonywa¢ badania i pomiary
wyrobow budowlanych lub zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium. Odbidr poszczegadlnych asortymentow
robdt odbywac sie bedzie na podstawie wynikow badan wykonanych przez laboratorium reprezentujace Inspektora,

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
badaniach Zamawiajacego lub wlasnych przy ocenie zgodnosci wyrobow budowlanych i Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia:
1.) Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;
2.) Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE, pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejaca polska norma a producent zataczyt deklaracjg¢ zgodnosci z ta norma
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- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskana aprobata
techniczna, a producent zataczy! deklaracje zgodnosci z ta aprobata
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a
producent zalaczyl odpowiednia informacje o wyrobie
b) wyrob zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zalaczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z taaprobata
¢) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta dokumentacjq oraz
przepisami.
Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentdéw dopuszczajacych do wbudowania. w przypadku
zastosowania modyftikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna dla takiego wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy ilnspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakogdci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywislych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci wyrobdw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
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wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt,

Dopuszcza sig, za zgoda Inspektora, mozliwos¢ przeniesienie zapisow, ktore ze wzgledu na duzg objetos¢ nie
moga znalez¢ miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentow budowy (dot. np. wynikow badan
laboratoryjnych, danych dotyczacych jakosci materialu, zgodnosci warunkdw geotechnicznych itd.).

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt i
wpisuje do Ksiazki Obmiardw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow
budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora.

Kopie tych dokumentdw z potwierdzeniem ich zgodnosci z oryginatem Wykonawca przekazuje [nspektorowi
niezwlocznie po ich sporzadzeniu lub otrzymaniu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,
e) protokoly z narad iustalen,
) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu [nspektora o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeaczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnoscei na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robot i wyrobéw budowlanych

Dlugosci i odlegltosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Wigzace sa wymiary gornej plaszczyzny warstwy,

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w m? - jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone wtonach (T) lub kilogramach (kg) zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkéw Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na

karcie Ksiazki Obmiardw. w razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiazki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z [nspektorem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowiostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbidor Robot zanikajacych i ulegajacychzakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robaot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie [nspektora.
Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inspektor moze zazadac¢ odkrycia robot zakrytych, jedli nie zostaly zgloszone do odbioru lub odmdwié ptatnosci za
te roboty.

8.2. Odbidr cz¢Sciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czeéciowego Robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu (oryginaly + | kopia).
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2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajgce lubzamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaly).

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly + lkopia).

5. .Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (oryginaly + |

kopia).

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dolaczone do opakowan i dokumentow
handlowych oraz deklaracje zgodnoéci wszystkich wbudowanych wyrobéw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich
wbudowania.

7. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ(oryginaly).

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen (oryginaly + 1
kopia).

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu (oryginaly + 1kopia).

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej (2 egzemplarze).

I1. Wykonawca ma obowiazek dokumentacje powykonawcza przygotowac takze w wersji elektroniczne;j i
przekaza¢ ja Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4, Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,Odbior ostateczny Robot™.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej w ST nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robat.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi Kosztami

- Wartos¢ zuzytych wyrobow budowlanych i materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- Koszt uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.
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W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty, o ktorych mowa w poz. 9.3 + 9.14
niniejszej ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje bez ograniczen wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunkoéw przez Wykonawcee obejmuje bez ograniczei:

(a) przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiadz i Inspektora;

(c) powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;
(d) dostarczenie Rysunkow Inspektorowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z obowiazujacymizasadami;

9.4 Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wiadz, uzytkownikoéw, wilascicieli iinnych
0s0b prawnych i fizycznych;

(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych drog publicznych,
z ktérych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby budowlane (materiaty): przed
przystapieniem do robdt i po zakonczeniu robot;

(c) przywrdcenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wladz ipo
zgodzie i aprobacie Inspektora;

(d) uzgodnienie z poszczegdInymi administratorami drég zasad korzystania z drog, szczegdlnie wprzypadku
wystepowania na drogach ograniczei w ruchu;

(e) wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontow, wzmocnieni, przebudéw istniejacych drég, jezeli
taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi iwprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

(c) Oplaty/dzierzawy terenu;

(d) Przygotowanie terenu;

(e) Wykonanie konstrukeji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan

i drenazu;

(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel

(b) Utrzymanie plynnosei ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania z transportem na skladowisko Wykonawcy i kosztem
sktadowania,
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(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.6 Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczei:

(a) budowa i utrzymanie urzadzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodnionoInspektorem;
(b) usunigcie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatldw na skladowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy;

(d) przywrécenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym

w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;

() koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm iprzepiséw.

9.7 Zapewnienie dost¢pu do drég, posesji i pél obejmuje bez ograniczen:

(a) uzgodnienie z wlascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inspektora
przed przystapieniem do robét,

(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatdw isprzetu,

(c) tymczasowe przelozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukeji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

(d) roboty pomocnicze zwiazane z budowa lub utrzymaniem dostepu,

(e) budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

(f) usuniecie dostepdw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukceji
inzynierskich (jezeli to konieczne),

(2) przywrocenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obeych lub konstrukeji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

(h) usuniecie wszelkich rozbiorkowych materialdow i sprzetu na skladowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,

(i) koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmuja bez ograniczen:

(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora;
(b) wytworzenie, zaladunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce
wskazane przez Inspektora;

(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robot objetych Kontraktem;
(d) rozebranie i usunigcie tablic informacyjnych na skladowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie

zinstrukcja Inspektora.
9.9 Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmujg bez ograniczen:

(a) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm iprzepisow.

9.10 Tymczasowe zaje¢cie gruntéw obejmuje bez ograniczen:
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym

zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.16 D.00.00.00 ,,WarunkiOgolne™.

9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:
(a) koszty uzyskania, obslugi i przedlozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.
9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen

(a) koszty uzyskania obslugi i przedlozenia wszelkich ubezpieczen.




9.13 Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:

(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usuniecie wszystkich instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, Ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odre¢bnej zaplacie i sa uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich i tym samym w cenie
kontraktowej.

9.14. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wyniknely w trakcie realizacji robat.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane stanowiaca
uzgodniony z Zamawiajacym procent wartosci robot podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sume warto$ci robdt podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastapi po zakoriczeniu zadania, na podstawie Protokolu
Koniecznodci sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajacego. Protokot Koniecznosci winien byé zatwierdzony przed wykonaniem robot i sporzadzony
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére
nie ma cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutdw zataczony dooferty.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane - Wykonaweca i [nspektor Nadzoru sporzadza
Protokot Koniecznosci o braku tych robét, a Ceng Umowng umniejszy o warto$c rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

10. Przepisy zwigzane

. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdznigjszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z
17.07.2002r., poz.933).
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwic (Dz. U Nr 8 z 1994r.. poz. 38).
4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnodei geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U Nr 23, poz. 133
z dnia 13 marca1993r),
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami),
6. Ustawazdnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 22007 r.)
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r. z péZniejszymi
zmianami).
8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych {Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z poZniejszymi zmianami).
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
10, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr. 164 poz.1163 z poézZniejszymi
zmianami)
12, Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakow i sygnatow drogowych — Dz, U. Nr 170 z dnia 12 paZzdziernika 2002 r., poz. 1393.
13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6lowych warunkdw technicznych dla
znakdw isygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkow ich umieszezania
na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.
14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. Nr 177 — poz. 1729.
15, Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czernwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz.1126)
16. Ustawa z dnia 20 czerwea 19971, prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20051, Nr 108, poz.908. tekst jednolity

[a51
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1. Wstep

I.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru podbudowy z
mieszanki niezwiazanej (kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie) w ramach realizacji zadania pn.
. Remont drogi powiatowej nr 3308E w miejscowosci Szynkielew, gmina Pabianice (rekonstrukeja)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
podbudowy i nawierzchni z mieszanki niezwiazanej i obejmuja:
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej (kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznie)
0/31,5 mm grubosci 20 ¢cm

1.4. Okreslenia podstawowe

L.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami (w szczegdlnosci z
PN-S8-06102 , Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie™) oraz z definicjami podanymi w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™,

2.2. Rodzaje wyrobdw budowlanych

Wyrobem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakdw (o wielkosei powyzej 63mm). Kruszywo z
przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakdw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren tamanych we frakcji
powyzej 4mm. Za ziarno lamane nalezy uznaé ziarno o wszystkich plaszczyznach przetamanych i

szorstkich.
2.3. Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwickszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
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mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa  powinny spelnia¢  wymagania  okreslone  wtablicy 1  ipowinny  pochodzi¢
z przekruszenia skal magmowych lub przeobrazonych.
Tablica |
Wymagania
. Kruszywa famane .
Lp. Wyszcz’egolnle]‘ue Podbudowa Badania
wiasciwosci wedlug

1 OZ/awal“toéé ziarn mniejszych niz 0,075 mm, 54 doi3 PN-B-06714-15
% (m/m)

2 fiazwanosc nadziarna, % (m/m), nie wigcej 10 PN-B-06714-15

3 ?fawartoéc’ _7.iar11.1 niell‘b!"'smnych 40 PN-B-06714-16
Yo(m/m), nie wigcej niz

4 éawartos'é .zan?fecz'\,"szlc.zeﬁ organicznych, | PN-B-0448]

o(m/m), nie wigcej niz

5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda i lub 11 wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931-01
04481, %

6 | Scieralnos$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 50
b') écieralnoé,é czgls'cicw?va po ‘l../S pelnej ) PN-B-06714-42
liczby obrotdw, nie wiecej niz 35

7 | Nasigkliwosc, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25
cyklach zamraza- 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 | Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy lacznie, % (m/m), nie wigcej niz - PN-B-06714-39
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10 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu
na SOs, %(m/ni), nie wiecej nilzj 1 PN-B-06714-2
Il | Wskaznik nosnosci wies mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is = 1,03

12 | Zawarto$¢ ziaren tfamanych we
frakcji=dmm kruszywa z kamieni 80 PN-B-06714-15
narzutowych i otoczakow, %

2.3.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-EN-1008.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw z mechanicznie mieszanek niezwiazanych powinien
wykazac sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg; mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania;w miejscach trudno

dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne,
Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdIne”.
4.2. Transport wyrobow i materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi produktami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazd musi spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Transport pozostalych wyrobow powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

Warstwa mieszanki z kruszywa ulozona bedzie na wezeéniej przygotowanym podlozu.
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5.2.1. Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D.02.01.01lub ST D.02,03.01.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek gruntu do

podbudowy.
Warunek nie przenikania nalezy sprawdzié¢ wzorem:

Ds

d g

<5

w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiagnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtornie wyrownane i zageszezone. Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wedtug zalecen Inspektora.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania warstwy musza by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub szpilek musi umozliwia¢
nacigganie sznurkow lub linek do wytyczenia robot i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.

5.2.2 Przygotowanie mieszanki.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki.
Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakeji kruszywa oraz wilgotnos$¢ optymalna dla mieszanych
sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy
Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebna ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci naturalnej
kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilosci nie wickszej niz 10 I/m* do czasu
uzyskania w mieszance wilgotnosdci optymalnej okreélonej laboratoryjnie. w czasie stonecznej pogody, wiatrow w
zaleznoscel od temperatury, ilod¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siggac
20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. w przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna przekracza wilgotnosé
optymalna, nalezy kruszywa osuszy¢ przez zwigkszenie ilosci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ sig bedzie samowyladowczymi
srodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposdb zabezpieczajacy mieszanke przed
wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robot Wykonawea jest zobowiazany do oznakowania prowadzonych robét zgodnie
z Projektem organizacji robot na czas budowy. Rozlozenie mieszanki odbedzie si¢ na wezesniej przygotowanym
podiozu albo na warstwie mrozoochronnej przy pomocy réwniarki lub ukladarki z zachowaniem
parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych pochyleni rzednych
wysokos$ciowych. Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez. w czasie ukladania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3
grubodci rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozlozonej mieszanki

Przed zageszczeniem roztozona warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylen
podluznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonaé¢ ciezkim szablonem [lub
rowniarka. w czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia.
Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastapiona
kruszywem o odpowiednich wlasciwosciach.
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5.2.8. Zageszczenie wyprotilowane] warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
walowanie. Warstwy z kruszywa nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi.
Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do osi w przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do
gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia
powstate w czasie zageszczenia powinno by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie nadmiaru az do otrzymania réownej powierzchni. w miejscach niedostepnych dla walcow warstwy
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi,

Wybor sprzetu zageszezajacego zalezy do rodzaju zageszczanego kruszywa:
a)  kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienie lezy w dolnej czgsci wykresu obszaru

dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie wibracyjnymi,
b)  kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci wykresu obszaru

drobnego uziarnienia, zaleca si¢ zageszczad najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gladkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet lzejszy, a w koficowej sprzet ciezszy. Poczatkowe
przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykonaé bez uruchomienia wibratoréw.

Wskaznik zageszezenia warstwy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika no§nosci warstwy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoséci optymalnej okreslanej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnoscei optymalnej z
tolerancja +10 % i -20 % jej wartosci.

5.3. Odcinek prébny

Wykonawca wykona odcinek probny co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest wlasciwy,
— okredlenia grubosci warstwy kruszywa w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia,
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprzetu do mieszania, rozkladania i
zageszezania, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?,
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora.

5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,

to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewladciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robat
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu ich akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wladciwosci okreélone w pkt. 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwosé oraz zakres badan przy budowie mechanicznie warstw z mieszanek niezwigzanych.

Czestotliwosc badan
Maksymalna
powierzchnia podbudowy
przypadajaca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
badan na dziennej
dzialce roboczej

Lp. Wyszezegolnienie badan

| | Uziarnienie mieszanki
. ———— 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zaggszczenie warstwy - co najmniej 10 probek na 10 000 m?
; e R ; dla kazdej partii mieszanki i przy kazdej
4 | Badanie wilasciwosci mieszankiwg tab. 1, : P Pray J

zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1. Probki nalezy pobicrac
w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora.
6.3.4. Zageszczenie warstwy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
odksztatcenia. Kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obciazen ptytowych wg PN-S8-02205 stosujac
plyte @30cm. Wynik modulu nalezy oblicza¢ w zakresie obciazen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu
odksztatcenia odpowiadajacemu temu zakresowi obciazen jednostkowych doprowadzajac obciazenie koncowe do
0,45MPa. w obliczeniach modutu nalezy zastosowaé mnoznik % zgodnie z PN-8-02205:1998.

Moduly odksztalcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:
Ei= (3*Ap/4*As)*D
E]z (3*Apy’4*d§g)*D

gdzie:

E - modul pierwotny odksztatcenia [MPa],

E, - modut wtorny odksztatcenia [MPa],

Ap - roéznica naciskow w pierwszym cyklu obciazania [MPa],

Ap2 - rdznica naciskdw w drugim cyklu obciazania [MPal],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
As> - przyrost osiadan odpowiadajacy roznicy naciskow Ap, [mm],
D - $rednica plyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu £, do pierwotnego modutu odksztalcenia £, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.

Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcee w sposob losowy w obecnosci
Inspektora.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiardw
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 3.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
l Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km
w sposob ciagly planografem albo co 10 m tata na

2 Riwiost prdtuzng kazdym pasie ruchu

3 Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m
6 Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
7 Grubosé warstwy rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej raz 1000 m?

- modut odksztatcenia
*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢

Szerokos¢ warstwy nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokosé¢ podbudowy powinna by¢ wicksza od szerokosci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownoscé

Nierownosci podiuzne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, poprzeczne lata zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 16 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne warstwy na prostych ilukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
ztolerancja £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Rzedne wysokosciowe osi ikrawedzi podbudowy powinny miesci¢ sie w podanych odchyleniach
w stosunku do projektowanego profilu podiuznego:
- -1 em, +0 cm, a warstwa ulepszonego podloza -2cm i +0cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy iulepszonego podloza

Grubos¢ warstwy nie moze si¢ réozni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz =10%:
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0.4.8. Nosnos¢ podbudowy
- modul odksztatcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy4,

Tablica 5. Cechy warstwy

Wymagane cechy podbudowy
kruszywa warstwy z mieszanki Wskaznik | Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o $rednicy
o wskazniku wyes nie zageszeczenia 30 cm, MPa
mniejszym niz, % .]S, HH .. | od pierwszego obciazenia E; | od drugiego obciazenia E,

mniejszy niz o R

80 1,0 80 140

120 1,03 70 160

60 1,0 60 120

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1, Niewtasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokodci co najmniej 10 ¢cm, wyréwnane
i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego kruszywa bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne,
Jezeli szerokos¢ warstwy jest mnigjsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na pelna grubos¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie kruszywa ipowtérne

zageszezenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe warstwy,
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokosc,
zgodnie z decyzja Inspektora, uzupehione nowym kruszywem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrownane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢

Jezeli nosnosé warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora. Koszty tych dodatkowych robot poniesie

Wykonawca warstwy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.
7.2. Jednostka obmiarowsg

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) mechanicznie warstwy mieszanki niezwiazane;.
W/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedlug innych jednostek.

8. Odbiér robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogélne”.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Zgodnie z dokumentacja projektowa zaktada sie:
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiazanej (kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie)
0/31,5 mm grubosci 20 cm

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? podbudowy obejmuje:
- oznakowanie robot,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie odcinka probnego,
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
- zakup oraz dostarczenie wyrobdw budowlanych i materiatow,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkeji,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie rozlozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w ST,
- naprawe wadliwie wykonanych odcinkow podbudowy,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,
- koszt odpadow i ubytkéw materialowych,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obeych

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartodci  zanieczyszczen organicznych
. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

9. PN-5-96035 Popioly lotne

10. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata

12. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugigciomierzem belkowym

13. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

14. Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43).

15. Mieszanki niezwiazane dla drég krajowych WT-$ 2010 Wymagania

16. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda przesiewania

[ e R A




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.04.04.02

L7.

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-9

PN-EN 1097-2

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku

przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badania blekitem metylenowym

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych — Czeéé 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
slonecznej metoda gotowania




SPECYFIKACIA TECHNICZNA D.04.01.01




