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WSTEP

1.1 Przedniict WWiORB
WWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne dla Robét odnosza sig do wymagari wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan techniczmych dotyczacych wykonania i adbioru Robot,

1.2, Zakres stosowania WWiORB

WWiORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takze stanowig material pomocniczy do opracowania przez Wykonawcg Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiafow,
wykonania robdt | wymagane;j ich jakosci oraz kontroli jakosci robdt nalezy traktowaé jako minimalne.

13.  Zakres Robot abjgtych WWIORB
Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Qdtwaorzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementdw drog i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podloza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyinych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawgmiki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostki bstonowej

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreglenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:
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Budowla drogows - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno
uzytkowa (droga) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wymaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu fub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przezhiaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas Jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego

zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczeeia organu wydajgeego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegn robot
budowlanych.

Jezdnia - czgdé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra Jest ograniczona korong drogi i skarpanii rowdw,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni,

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz Robat,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkejonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa fub zespot warstw sfuzacych do przejmowania i rozkiadania obciazen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych,

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwy Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze

roziozenie naprezefi w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa shuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej

nawierzchni.

Podbudows - dolna czesé nawierzehni shizgea do przenoszenia obcigzei od ruchu na padioze. Podbudowa

moze skiadac sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna czesé podbudowy spefniajaca finkcje nosne w konstrukeji nawierzchni,

Moze ona skladac sig z jednej lub dwach warstw.

Pedbudowa pomocnicza - dolna czeid podbudowy speniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzehni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze

zawiera warstwg mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktare gléwnym zadaniem Jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsgczajgea — warstwa shuzgea do odprowadzenia wody przedostajacej sig do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiekiu mostowego.

Objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres badowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnoié - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig wrzadzef oraz drzew | krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych Tudzi i érodowisko przed

ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia urzadzet
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stizaea jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukeji nawierzchni.

Podloie nawierzchni - grunt rodzimy fub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.
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PodioZe ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnis,

ulepszona W celu umozliwienia przgjecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzehni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczice sposobu realizacii Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Przedsiewzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem® — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego polgczenia dregowego lub  catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana  parametréw

geometrycznych trasy w planie i przekroju podhuznym) ismigjacego polaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przemaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturainego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich Zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwomych funkgji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostw/wiaduktu) - odleglosé migdzy zewngtrmymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osj podhuznej, obejmuje catkowity szerokosé

konstrukeyjng ustroju niosgcego.

Plac budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykenania na nim robét oraz inne miejsca

wymicnione w Umowie jako tworzace czedcé Plac Budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczefistwo wszelkich czynnoéci na terenic
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektows i SSTWIORB opracowanymi

przez Wykonawcg oraz polecentami Inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Piacu Budowy

Zamawizjacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wyaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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ii. Zgodnos¢ Robot z Programem funkcjonalno - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czesé Umowy a w przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegbinych
dokumentdw tworzacych Umoweg, obowigzuje kolejnosé ich wamosci wymieniona w Warunkach Kontraktu,

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczets w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzjg o wprowadzeniu odpowiednich zmian

lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkejonalno-uzytkowym,

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce

Dokumentéw Wykonawey a w tym SSTWiORB.
Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodnosé z wymaganiami okreslonymi w PFU.,

iii, ~ Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podcezas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizacji Robot az do

zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robat.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgedniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zalenosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizagji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonaweg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projelc.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz uirzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z

prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér 1 znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne

ze wzgleddw bezpieczefstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob uzgedniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i w odpowiednich ilosciach okredlonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bgdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

iv. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robidt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy dotyczace achrony

srodowiska naturalnego,

W okresie trwania budowy i wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
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2. utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
osob lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny weglad na:

a. lokalizacjg baz produkeyjnych, warsztatéw, magazyn6w, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych
b, srodki ostroznogci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i cickéw wodnych pytami lub substancjami toksyczmymi,

- zanieczyszezeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru,
v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 1

pojazdach,
Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0sdb trzecich.
Wykonawica bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

Robét albo przez personel Wykonawey.
vi. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiafy, keére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia,

Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanic o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego edpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe wzyte do Robdt beda mialy aprobate techniczna, wydang przez uprawniong jednostke,

Jednoznacmie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwoéé zanika {(np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych

organow administracji panstwowe),
vii. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada 7za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych wrzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawca bedzie odpuwiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudows mieszkaniows, Wykonawcea bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujacy minimatne niedogodnosci dla mieszkaficow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgeo informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wlascicielami
nieruchomogci i dotyczacych korzystania z whasnogci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

umowy.
viti, Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowat sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialéw 1 wyposazenia na | z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
whaéciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaly

usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo

ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot

w ten sposoh uszkodzonych, zgodnie 2 poleceniami Inspektora Nadzoru,

ix, Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bgdzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy.
W szozegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja cdrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej).

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty

Rozpoczecia do daty wstawienia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki

sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanic przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

x. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieti, podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawea bedzie przestrzegaé praw patentowych | bgdzie w pehni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
Wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialéw [ub urzadzes uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, preedstawiajac kopie zezwoledi i inne odnogne dokumenty. Wszelkie siraty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z Jub zwigzane 7 naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje

x. Réwnewaznos¢ norm j przepiséw pravwnych

Gdzickolwiek w PFU powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spefiac majg materiaty, sprzet | inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa pafistwowe lub odnoszg sig do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiern ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. Ré:mice pomigdzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnic opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi

Nadzoru do zatwierdzenia,

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosei o znaczeniu geologicznym
lub archeologicanym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnodé Zamawiajacego.

MATERIALY
2.1. Zasady dopuszezenia do sfosowania materialdw i wyrobdw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 I., wyrob budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli Jest:

4. oznakowany CE, co oznacza, z¢ dokonano oceny jego zgodnodel z norma zharmonizowanq albo
europejska aprobata techniczng badz krajowg OST panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiamj

podstawowymi,

uznanymi regutami sztukj budowlanej, albo
¢ oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgeznik nr 1 do wyzej wymienionej

ustawy.

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgdciowo WWIORB | SSTWIORB, jest takse
dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosowme oceny zgodnosci.

Wzdr oznakowania CE okredla zatacznik nr 2 do WyZej wymienione ustawy,
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iii. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do curopejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, kiorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowiazkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktorym mowa okreslono normy sharmonizowane | wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmictowy obejmuje wyroby budowlane moggce stwarzal szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej

w tym zakresie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace proponowancgo #rodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego fradia

uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze matetialy uzyskane z

dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniaja wymagania WWiORB i SSTWIORB w czasie postgpu Robét,

2.3. Pozyskiwanie materiaitw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z

jakichkolwiek Zrodet miejscowych wigczajae w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany
dostarczyé Inspektorowt Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji Zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych

ze zrédel miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytuhy wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sig potrzebne w
zwiazku z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow migjscowych beda
formowane w haldy | wykorzystane przy zasypee i rekultywacii terenu po ukoriczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt Jub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié 7adnych wykopow w obrebic Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly

wyszczegSinione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgod¢ Inspektora Nadzoru,

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy i zloZone w
migjscu uzgodnionym z Inzynierem. Tesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt,
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niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio preewartosciowany

(skorygowany) przez Inspelctora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robet, w ktorym zmajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czase gdy beds one uzyte do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja Jakos¢ i wiadciwosici i byly dostepne do kontrolj przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem Iub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zagkceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwirni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w cely sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwoscl. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeje wytwdrni muszg byé spelmione nastgpujace
warunki:
i. Inspektora Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcii,
il Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgdei wytworni, gdzie odbywa sie
produkeja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,
iii. Jezeli produkcja odbywa si¢ w migjscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badar w tych miegjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysmego wplywu na
Jakosé wykonywanych Robet.

Sprzgt uzywany do Robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ Jub
projekeie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzet powinny gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobryin stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczaeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie spragtu do uzytkowania §
badari okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé Sprzgl niesprawny.

Jakikotwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgee zachowania warunkow Hmowy, zostana przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Raht,
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4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transporty, ktore nie wplyng nigkorzystnie na

jakas$¢ wykonywanych Robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw
odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane Jjego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

ruchu drogowego w

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢é zastosowanych

materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnoéé z WWIORB, PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanym
przez Wykonawcg, Dokumentacjg Projeltowa i SSTWiIORB opracowanymi przez Wykonawcg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest adpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowancj przez Wykonawcg.
Biedy popetnione przez Wykonaweg W wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, usunigte przez Wykonaweg, na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wymaczenia wysokoscl przez Inzyniera ni¢ zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji Jub odrzucenia materialow 1 elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWIORB, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez
Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszoici, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawcg W czasie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania sig do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1, Program Zapewnienia Jakosei

Wykonawea, jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akeeptacii Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakosci. W Programic Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslié zamierzony sposéb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentow Wykonawcy, sposob realizacji Robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujgey wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
ustaleniami [nspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakoéci powinien zawiera¢:
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i. cz¢s¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ , lerminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dolkumentéw Wykonawcey,

- organizacjg, terminy i sposdb wykonywania i prowadzenia Robit,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposéb zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych prac projektowych
i pozostatych Dolcumentéw Wykonawey oraz elementdw Reobot,

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badaf laboratoryinych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korelt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inspektorow
Nadzoru;

ii. cz¢d¢ szczegilowy opisnjges dia danego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzehi stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-konirolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw ifp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utraty ich whasciwodct w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badaf (rodzaj i czgstotliwodé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie wrzadzen, ifp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegdlnych elementdw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osizgnaé zatozona jakoéé
Roboat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét { jakosci materiatow. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, whczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materiatéw oraz robét,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdad od Wykonawcy przeprowadzenia badafl w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWIiORB i SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badafi i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w WWJORB, normach. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robot
zgodnie z umows,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan,

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawea.
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6.3. Pobieranie prdbek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ 2 jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty t¢ pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie Z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowaé moima wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,

terminie pomiaru lub badania. Po wykananiu pomiaru lub badania,

Wykonawea powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do

akceptacji Inspekiora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybeiej, nie pozmiej
jednak niz w terminie okreslonym w programic zapewnicnia jakosci.

Wyniki badat (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac werylikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac

zgodno$é materiatow i Robot z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i

wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié badania niezaleznic od Wykonawcy. Jezeli wyniki

tych badan wykaza rozbiezno$¢ z raportami Wykonawey, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ albo na whasnych badaniach

przy ocenie zgodnosci materialow | robdt z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badan przez

laboratorium Zamawiajgcego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
i. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze Zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi olaredlonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
ii. deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

a. Polskg Normg lub
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b. nie sg objete certyfikacjs okreslong w pkt 2. i ktére spelniajg wymogi WWIiORB. aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

W przypadku materiatow, dia kiorych wiw dokumenty sa wymagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedy dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jaldekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucene.

6.8, Dokumenty budewy

i. Dztennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bgdg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpicczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwalg techniks, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgezone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zatgernika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- datg uzgodaienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczgeia | zakoniczenia poszezegdlnych elementow Robét,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i astatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozygje Wykonawcy,
- stan pogedy i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechniczne),
- dane dotyczace czynnosei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1w trakeie
wykonywania Robat,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
dane dotyczace jakodci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- iane istotne informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedloZone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska,
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

it. Dokumenty laborateryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaf Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie

Inspektora Nadzoru.
iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyze] takze nastgpujace dokumenty:
pozwolente na realizacje zadania budowlanego,

protckoly przekazania Placu Budowy,

urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokcly z narad i ustale,

&= om
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]

korespondencj na budowie.
iv. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dolkcumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odiworzenia w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

3.  ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezmosci od ustaleri odpowiednich WWiORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbior:
i. odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,
ii.  cdbiorow: czgsciowemu,
iii. odbiorowi ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie jakosci i komplemosci wykonanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajaeym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé¢ danej czgéci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pésniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w pordwnaniu  z WWiORB |

SSTWIORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3, Odbibr czgdciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie jakosci i komplemosci wykonanych odcinkéw lub czesci Robdt, w stanie
nadajacym sig do uzytkowania. QOdbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robat. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontralkiu.

8.4.0dbior estateczny Robét

i. Zasady odbioru ostatecznego robit
Odbiér ostateczny poiega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniv do ich jakodci i

kompletnodei.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwhocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Qdbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z WWIORB i odpowiednie]
SSTWiORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalei przyjetych w trakcie odbioréw Robat
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych 1 Robét poprawkowych,
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupelniajacych komisja przerwic

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbiory ostatecznego.

W pfzypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos wykonywanych Robdt w poszczegolnych asortymentach
nicznacznie odbiega od wymaganej WWIiORB i odpowiedniej SSTWIORB 2z uwzglednieniem tolerangji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, aceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjgtych w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawowsg Z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe 2 dokumentdw

umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)-

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badath i oznaczef laborataryjnych, zgodnie 2 SSTWIORB i ewentualnie PZ].

Deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialéw zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie

PZI.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatac
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie Z SSTWiIORB i PZI

8. Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
gazowej, o§wietlenia itp.} oraz protokely odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

N n I e

zonych do
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

9. Geodezyjna inwentaryzacjg powykonawczy Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej W wyniku geodezyjnej inwentaryzagji powykonawczej.

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podezyszezajacych wody opadowe

gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru

W przypadku,
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
Wszystkie zarzqdzone przez komisje Roboty poprawkewe lub uzupelniajace bedy zestawione Wg Wzoru ustalonego

przez Zamawiajacege.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym  przyjgcie Robét, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnoci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.5. Qdbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakoscl.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny

Robot™.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci beda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Plamosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaptojektowania i wykonania robot objgtych zaméwieniem obowiazuja odpowiednic przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czgsci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwiazane z

projektowaniem i wykcnaniem zamierzenia budowtanego”, w szezegdlnoscl wymienione tant:

3.1. Przepisy prawa

3.2. Whytyczne, instrukcje, standardy i normy
3.3. Ogolne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (OST) i Wymagania

Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



