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WSTEP

1.1 Przedmiot WWiORB

WWiOR.B D-M‘-OD.OO‘UO + Wymagania Ogélne dla Robét adnoszg sig do wymagan wspdlnych dla poszczepdinych
wymagan technicanyeh dotyczacych wykonania i odbiorn Robét,

1.2 Zakres stosowania WWiORR

WWIORB okrelajg wymagania dla wykonania i adbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a tak?e stanowig material pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Szczegdlowych Specyfikach
Technicznych Wykonania i Odbiory Robét Budowdanych, a zawarte w nich zapisy w zakaesie standardu materiatow,
wykonania robét i Wwymaganej ich jakosci oraz kontroli Jakosei robdt nalezy raldowac jako minimalne.

1.3. - Zakres Robit objetych WWIORE
Wymagania ogéine nalezy rozumies i stosowac w powigzanit z nizej wymisionymi WWiORSE:

ROBOTY DROGOWE

0.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D01.02.04 Rozbiérka elementéw drég i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.04.00.00 WARSTWY PODBRUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie { zagesz¢zenie podioza
D.04.03.01 Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wiazqca 2 betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezmniki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostki betonows;
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

i.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreglenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
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Budowla drogows - ohiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigey calods technicano
uzytkows (droga) atho Jego czgds stanowigea odrgbny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - Wyznaczony pas tereny przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przezmaczony do ruchy pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przezmaczony do ruchy lub posteju pojazdéw oraz ruchy pieszych wraz z
wszefkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montatowa) - droga specjalnie Przygolowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obshugujaeych  zadanie budowlane na ozas jego wykonania, przewidziana do usunigeia po jego
zakoficzeniu.
Dziennik Budowy - ksiazka 2 ponwmerowanymi stronami, opatrzona picczgeiy arganu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzijgeymi - przepisami, stanowigea urzedowy dokument przebiegu robs
budawlanych.

Jezdnia - czedé korony drogi Prégznaczena do ruchu pojazddw,

Keorena drogi - jezdnia {jezdnie) z poboczami tub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postaju i
pasami dzielacyini jezdnie,

Konstrukcja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz z¢spesobem ich polaczenia,
Korpus drogowy - nasyp lubta czgsé wykopu, kibra jest ograniczona Korong drogi i skarpami rowdw,
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloienia wnim konstrukcji nawierzchni,

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcas, zaakeeptowane przez Zamawiajacego,
tiiezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanyth 1 oceng jakosei materiatdw oraz Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robit, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzehnia - warstwa lub zespd} warstw shuzgeych do przejmovania i rozktadania obcigzen od ruchu
ua pedtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchy,
Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpoirednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wigzqea - warstwa anajdujaea sie migdzy warstwa Scitralng a podbudows, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przckazywanie ich na podbudwg_
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Warstwa wyrédwnawezg - warstwa stuzqca do wyréwnania nieréwniosci podbudowy Iub profily istnicjacej
nawierzchni,

Podbudowa - dolna czg8$ nawierzchni shizgea do przenoszenn obciazedt od ruchu na podloze. Podbedowa
moze skladat si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomeenicze.

Podbudowa zasadnicza - goma cagé¢ podbudowy spetniajges funkcje nodne w konstrukeji nawierzchni.
Moze ona skladaé sie 2 Jednej lub dwach warstw.

Podbudowa pomecnicza . dolna cz¢s¢ podbudowy speniajaca, cbok funkeli nodnych, funkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozi i przenikaniem czastok podtoza, Moze
zawieraé warstwe mrozooch ronng, edsaezajaeq lub odeinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktére gléwnym zadanien jest ochrona nawicrzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajaca —~ warstwa stosowana w cely uniemozlivienia przenikania czgstck drobaych gruntu
do warstwy nawierzchni lezzcej powyZej,

Warstwa odsqczajgea — warstwa shizaca do odprowadzenia wody przedostajaeej sie do nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe i geometrycane rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju wosi drogi tub
obiektu mostowego,

Objazd tymczasowy - droga specjalnic przygotowana i odpwiedrio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

(dpowiednia (bliska) zgodno$€ - zgodnoéé wykenywanych Rehét z dopuszezonymii toleranciami, a jegli
przedzial tolerancji nie zostal olkrelony - z przeciginymi tolerancjarni, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robst budowlanych,

Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi pas teremu Przsemaczony do umieszczania w nim drogj i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas dogowy moze réwniez obegjmowac teren
preewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzed thronigeyeh ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwoseiami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgié korony drogi przezmaczona do chwilowegu postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen
organizacii i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizica jednoczesnie do bocmego oparcia

konstrukeii nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt radeimy lub nasypowy, leiacy pod nawierzchnig do glebokodci
przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podlozs, lefgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozlivienia pragjgcia ruchu budowlanego i whastiwego wykonania nawierzchni.

Palecenie Inspektora Nadzory - wszelkie polecenia prackazane Wykonawey przez Inspektora Nadzory,

w formie pisemnej, dotyczee sposobu realizacji Robdt jub imych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Przedsigwzigeie budowlane Zamiennie zwane ,,Zadaniem” --zaprojektowanie | kompleksowa realizacja
nowego  polyczenia  drogowezo lub  calkowita modemizacjg/przebudowa  (zmiana  parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuimym) Istniejacego polgczenia,

Przepust - budowla o Przekroju poprzecznym zamknigtym, przemagzona do przeprowadzania ciely,
sztaku wedrdwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzgdzed technicznych przez karpus drogowy.

Przeszkoda naturatna - element éredowiska naturalnego, stanowigcy utrednienie w realizacji zadania
budowlanego, na prayktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzgt itp,

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienic w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub TOWerowy ifp.

Rekultywacfa - Roboty majace na celu uporzadkowanie przywidcenie pierwotnych funkeji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Szerokoié calliowita obtektu (mostw/wiadukew) - odleglofé migdzy zewngiranymi  ksawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podhimej, cbejmuje calkowita szerokosé

konstrukeyjng ustroji niosgcego.

Plac budowy — teren udosigpniony preer Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w Umowie jako tworzgee czgéé Plac Budowy.

1.5, Ogdlne wymagania daotyczace Rohit

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoié wykonanych Robdt, bezpieczefisvo wszelkich czynnodei na terene
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé 2 Dokumentacja Projektowa | SSTWiORB opracovianymi
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzort.

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajaey w terminic okrestonym w Umowie przekaze Wykonawey PFlac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgednieniami prawnymi | administracyinymi.

Na Wykonawey spoczywa adpowiedzialnosé za achrong przekazanych mu Punkidw pomiarowyeh do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkadzone lub zniszezone maki geodezyjne Wykonawes odivorzy i utrwali na wiasny kosat.
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ii. Zgodnoé¢ Robot z Programem funkcjonaine - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czgsé Umowy a w przypadku rozbienosct w ustaleniach poszezegdinych
dokurmentow tworzgcych Umowe, obowiazuje kalejrodé ich wamosei wymieniona w Warunkach Kontraltu.

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezeti w Programis funkejonalno-uzytkowym, a o ich wykrycio
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie desyzic ¢ wprowadzenin odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgdy zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.,

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym bedy uwazane za wytycane do opracowania przez Wykonaweg
Dokumentéw Wykonawcy a w tym SSTWiIORB,
Cechy materialéw i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnosé 2 wymaganiami okreslonymii w PFU.

jii.  Zabezpieczenie Placu Budowy | utreymanie tymezasowej organizacji ruchu podezas budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizaci Robot az do

zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacii ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleinoici od potrzeb i postgpu Robét projelt orgmizacii ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowoe ponownego zatwierdzenia projekty,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicanego oraz urzymania isticjacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzdzmia odwodnienia itp.) w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w ckresie ich realizacji, az do zakoficzenia i odbio sstatecznego Robot,

Wykonawca zapewni stafe warunki widocznodei w dzien i w nocy tych zapdr t inakéw, dla kidryeh jest to nieodzowne
26 wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich Trzpoczgciem w sposdb uzgedaiony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich fosciach okrestonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, kidrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspaktora Nadzoru Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres reaizadi Robét,

iv. Ochrona srodowiska w czasie wykanywania Robét

Wykonawea ma obowigzek maé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotycziee ochrony

grodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykariczania Robst Wykonawea bgdzie:
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A ulrzymywaé Plac Budowy | wykopy w stanie bz wody stojgoej,

b. podeimowaé wszelkie uzasadnione keoki majace na cely stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenic i woko} placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzer lub ucigzliwosei dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szezegblny wzglad na:

8. Iokalizacjg baz produkeyjnych, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopsw i drég dojazdowych
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;

- zanieczyszezeniem zbiornikéw t cickow wadnych pylami lub substancjami toksyezmyimi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwodcia powstania pozary,

v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzic przestrzega¢ przepiséw ochrony preccivpozarowej,

Wykonawea bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisiw spravmy spragt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkeyirych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkelnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach,

Materialy latwopalne heds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczane przed dostgpem
osdb trzecich. ’

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane polarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albe przez personel Wykonawey,

vi. Materiaty szkedliwe dia otoczenia

Materiaty, ktdre w spos6h trwaly s szkodliwe dla oteczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujaeych szkodliwe prmitniowanie o stezeniu  wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego cdpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty aprobatg technicma, wydang przez uprawniong jednostke,
Jednomacanie okreflajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na drodowisko,

Materialy, ktére sa szkodliwe da otaczenia tylko w czasie Robat, a po zakefczeniu Robot ich szkodliwode zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych whudowania, Jezeli
wymagaja tego cdpowicdrie przepisy Wykonawca powinien Otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od whasciwych
organdw administragji pafstwowsj.

vii. Ochrona wlasnosci publicznej i prywainej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalagji na powierzchni ziemi i za Uzgizenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego W ramach planu ich lokalizagji, Wik orawica zapewni wlasciwe ozmaczenie
zabezpieczenic preed uszkodzeniem tych instalacii § urzadzei w czasie trwaniy tudowy.
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- Wykenawea bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego ddiatania uszkodzenia instalacji na
powierzehni ziemi  urzgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczenych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposdh
powedujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkanicéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnodeig.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonaweg a whasciciclam
nieructtomoici i dotyczacych korzystania z wlasnoéci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedy one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
UImowy.

viil. Ograniczenie obcigzend osi pojazdéw

Wykonawea begdzie stosowaé sie do ustawowych ograniczefi naciskéw osl na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét, Wykonawca uzyska wszelkic niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od
whaiciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Tnzyaiera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace madmierne obeigzenie osiowe nie bgda dopuszezone na $wiezo
ukoriczony fragment budowy w abrgbie terenu budowy i Wykonawea bedzte odpovriadal za naprawg wszelkich robot
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawea bgdzie przesﬁ‘zegaé przepisow dotyezaeyeh bezpieczefistwa 1 higieny pracy.

W szozegdinodci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personed nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiiajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywat wazelkie urzadzenia zabezpieczajgee, sogjalne oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla achrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnisnia bezpicczedstwa publicznego.
Umaje sig, z¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai dkrefonych powyzej nic podlegajg odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakeeptowanej Kwocie Kontrakiow),

Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialyi urzadzenia nzywane do Robot od Daty
Rozpoczeeia do daty wstawienia Swiadectwa Przejgcia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbicru ostatecanego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposch, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznega.

Jesli Wykenawca w jakimkolwick czasie zaniedba utreymanie, to na poecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 gedziny po otrzymaniutego pelecenia.

x. Stosowanie si¢ do prawa i inuych przepisiw
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzqdzenia wydane priez wladze centralne i migjscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposab zwigzane z wiskonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowied zialny za praestrzeganic tych postanowien, podczas prowadzenis Rebét.
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Wykonawea, 2 wyjatkiem prazypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknic z wykonania projektu lub specyfikacii
dostarczongj przez Inspektora Nadzory

xi. Réwnowaznosé norm j Przepiséw prawnych

Gdziekolwick w PRU powolane s3 konkretme normy i praepisy, ktére spehiac maja materialy, spract i inne towary
0raz wykenane i zhadane toboty, bgdg obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm | przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowicao inaczej. W przypadku &dy powolane
hormy i przepisy sa paristwowe lub odnoszg sig do konkretnega kraju lub regionu, moga byt réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rdwmy |ub WYZszy pozom wykonania nix powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i piseninego zatwierdzenia przez InZyniera, Réimice pomigdzy powolanymi normami g

Nadzoru do zatwierdzenia,

xii. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz june pozostatasci o znaczeniu geologicanym
lub archeologicamym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnosé Zamawiajacego.

MATERIALY

2.1, Zasady dopuszezenia do stosowania materialdw i wyrohdw budowlanych

i. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 ry Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 I., Wyrib budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli Jjesk:

4. oznakowany CE, co 0znacza, Ze dokonano aceny jego 2gdncici z norma zharmonizowang atho

b umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejsky wykasie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia | bezpieczenistwa, dia ktérych producent wydal deklaragje zgodnodci z
uznatymi regulami sztuki budowlanegj, albo

¢ oznakewany znakiem budowlanym, ktdrego wzér okresla zataernik nr 1 do wyzej Wymienionej

ustawy.

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanege, ktéry nie stwarza Szlregbinego zagrozenia dia zdrowia fub
bezpieczefistwa oraz nic odpowiada lub odpowiada cagiciowo WWiORE | SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci,

Wzér oznakowania CE okredla zadgeanik nr 2 do wyzej wymieniongj Uslavry.
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iii. Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzene} | mieszkaniowej okredlif, w drodze

rozporzqdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskigj Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA) zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, kidrych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajgce obowiazkowi oznakowania CE,
W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okredlono normy zharmonizowane i wytyczne do curapejskich aprobat
technicznych, ktdrych zakres przedmiotowy obsjmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé szezegdlne
zagrozenie dla zdrowia tub bezpieczeiistwa, majac na uwadze oupowiednie ustalenia Komisji Europejskiej
w tym zakresie.

2.2, Zrodia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Rebat,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegolowe informacie dotyczace proponowancgo Zrédla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak wniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycmis, Z€ wszelkie materialy 2 danego Zrédta
uzyskajg zatwicrdzenie.

Wykonawea zohowiazany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane 2
dopuszczonego Zrédta w sposdb ciagly spelniaja wymagania WWIORB i SSTWIORB w czasic postgpu Robdt.

2.3. Pezyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od whadcicieli i odnoinych wiadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zrodel migjscowych wiaczajac w lo sradia wskazane przez Zamawiajgcepo | jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspelctorowi Nadzory wymagane dokumenty przed rozpoczecicm cksploatacji Zrédta.

Wykonawca ponosi odpowicdzialnoic za spetienie wymagan ilodciowych i iakagciowych materialow pochodzacych

7e #rode! miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty 2 tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w
zwigzk z doslarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte 2 terenu wykopdw, dokopow i migjse pezyskania materiatow miegjscowych beda
formowane w hatdy [ wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukofczeniu Robt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budovy lub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkled cdpowiednio do wymagar umowy lub
wskazan Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obr¢bie Plau Budowy poza tymi, kidre vostaly
wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgede Inspektora Nadzor,

1.4, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy i zlozone w
miejscu uzgodnionym z Inzynicrem, Jesh [nzynier zezwoli Wykonawcy nauzycic tych materiatéw do innych robdt,
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niz te dla ktorych zostaly  zakupione, 1o kosz tych materiatw 10stanie odpovdedaio przewartosciowany
(skarygowany) przez Inspektora Nadzory,

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym majdujg sie nie zbadane | nie zaakeeptowane materialy, Wykonawea wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezapltaceniem.

2.5. Przechowywanie | skiadowanie materialéw

Wykonawea zapewni aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gy beds one uzyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakodé | wiagciwodel | byly dostepne do kentroli przez
Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania materiaidw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w migjscach uzgodnionych
z [nzynierem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonaweg i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzorn,

2.6. Inspekeja wytwérni materialdw

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspeldorz Nadzoru w celu sprawdzenta zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw mogj by$ pobicrane w celu sprawdzenia ich
wladciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic podstawe do akceptacji olaestonej partii materiatow pod wzgledem
jakodei,
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcjg wywomi muszg byé spetione nastgpujace
warunki;
i. Inspektora Nadzorn bgdzie miat zapewniong wspdlpracg i pomoc Wykortawey oraz producenta materialéw w
cZasie przeprowadzania inspekeji,
ii. Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, dotych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcia materiatéw przeznaczonych do realizaci robot,
tii. Jezeli produkeja odbywa si¢ W migjscu nie nalezaeym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dla Inspekiora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i badan w tych migjseach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego spreetu, kidry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na
jakadé wykonywanych Robét,

Spragt uzywany do Robét powinien cdpowiada¢ pod wzgledem typow i iloici wskazaniom zawartym w PZJ tub
projekeie organizacji Robat, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

Liczba i wydajnosé sprz¢fu powinny gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie 7 zasadami okreslonymi w
Dokumentagji Prajektowe;

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rohdl ma byl ulrzymywany w dobrym stanie i
gotowodci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Sredowiska | przepisami dotycracymi jego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie spreetu do uzytkowania i
badan okresowych, 1am gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawea bedzie konserwowac sprzgt jak réwniez naprawiaé lub wymienia $pragt niesprawny.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warankow umowy, zostang przez
Inspektora Nadzor zdyskwalifikowane | nie dopuszczone do Rohdt,
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4. TRANSPORT

Wykenawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich rodkdw trangporty, kire nie wplyng nickoerzystnie na
Jakosé wykonywanych Robét i wiasciwosc przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyszace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszezalnych naciskéwna of i innych parametréw technicatych.

Wykonawca bgdeie usuwad na biezgeo, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnic z warunksni umowy oraz 2a jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnodé z WWIORB, PZJ, piojektem organizacji Robét opracowanym
przez Wykonaweg, Dokumentacjg Projektowa | SSTWIiORB opracowanymi przez Wykonaweg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykenawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robst.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wymaczenie wysokoci wszystkich elementow
Robat zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokurnentacji Projetows] opracowanej przez Wykonawcy,.
Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczanin Robd! zostan, usunigte przez Wykonawcg, na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wymaczenia wysokodci przez hiymiera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedziainosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elesnentow Robét bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWiORB, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez
Wykonawce. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystgpujgce przy produkeji i pray badaniach materialéw, doiwiadczenia 2 przesztoscl, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace ha rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawceg w czasie uzgednionym z Inspektorem Nadzoru,
Skutki finansowe jakie wynikng z niezastosowania si¢ do powyzszego waruku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawea, jest zobowiazany opracowaé i przedstawié do akeeptac)i hspekiora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakodei. W Programie Zapewnienia Jakodci Wykonawca powinien okrefli¢ zamierzony sposéb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposob realizacji Robét, mozliwoset technicze, kadrowe i plan
organizacii robdt gwarantujacy wykenanie Robot zgodnie z wymaganiami Programu funkejonalno-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspekiora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakoici powinien zawierad:
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i. cz¢sé ogding opisujaca:

" Organizacie , terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych

Dokumentdw Wykonawcy,

organizacje, terminy i sposdb wykonywania i prowadzenia Robét,

- organizacjg ruchu na budowie wraz » oznakowaniem Rabdt,

- Sposdb zapewnienia warunkéw bezpieczefistwa i higieny pracy,

- wykaz 0s6h odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé vykonania poszezegdlnych prac projektowych
i pozostalych Dokumentdw Wykonawey oraz elementéw Robdt,

- Sposéh oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan lsboratoryinych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterwjgcych, a takze wycigganych wniskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdh i forme prakazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzory;

ii. czese szezegilows apisujgey dla danego asortymentu Robst:
wykaz maszyn i urzgdzef stosowanych na budowi: z ich parametrami technicznymi oraz
Wyposazeniom w mechanizmy do sterowania I urzadzenia pamiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilod¢ srodkéw transportu oraz vrzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

+ sposcb zabezpieczenia | ochrony ladunkéw przed utratg ich whagciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badah (rodzaj i czeswtliviod, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzed, itp.) prowadzonych podczas dosaw materistéw, wylwarzania mieszanek
wykonywania poszezegdnych clementdw Robdt,

- sposéb postgpowania z materiatami | Robotami nie odpoviadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bgdzie takic sterowanie ich przygotowaniem i wkenaniem, aby osiagnad zalozong jakos¢
Rabét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robét i Jakodci maleristéw. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratoriwm, sprzgt, zaopatrzenie i wizystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badari materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzenicr systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wikonawey przeprowadzenia badan w celu
zademonstrovania, 2e poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw orz Robst 2 czeslotliwascly zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarlymi w YWIORB i SSTWIORB.

Minimalne wymagania o do zakresu badan i ich czestotliwosé sz okredtne w WWIORB, normach. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli Jestkonieczny, aby zapewnié wykonanie Rabét
zgodnie 7 umowa.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkic stospwane wrzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg waimg legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajgeych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiafow ponesi Wykonawea,
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6.3, Pobieranie prébek

Frabii beda pabierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystyeznych metod pobierania probek, opartyeh na zasadzie, z¢
wszZystkie jednostkowe elementy produkeji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.
Inspektor Nadzon: bedzie mieé zapewniong mozliwosé udzishi w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea bgdzie przeprowadzaé dodatkewe badania tych materialdw, ktdre budzz
watpliwoici co do jakosci, o il kwesticnowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badasi pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustorek; w
przecivnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nic
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowaé moima wytyczme krajowe, albo inne procedury,
zaskceplowane przez Inzyniera,

Przed przystgpieniem do pomiardw lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykenawca przedstawi na piémie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawea bgdzie przekazywaé Inspekiora Nadzoru kopie raportéw z wynkami badaf jak najszybciej, nie pédniej
jednak niz w terminie olkreflonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badait (kopic) beda praekazywane na formularzach uzgodnionych z Irspektorem Nadzoru,

6.6, Badania prowadzone przez Inspektora Nadzora

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materiatéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzielié mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor Madzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzosego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatow § Robdt z wymaganiami WWIORB na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badaii dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niczaleznie od  Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badai wykazg rozbiemos¢ z raportami Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru oprze sig albo na whasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6l z WWIORB albo zleci przeprowadzenic dodatkowych badaft przez
laboratorium Zamawiajgcego.

6.7, Certyfikaty i deklaracje

Inspekior Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadajy;
i, certyfikal na mak bezpieczenistwa wykazujqcy, ze zapewniono zgothoéé z kryteriami technicznymi okreglonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych praepisow i dokumentow technicznych,
it. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:
a. Polskg Normg fub
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b. nie sy objgte certyfikacjy okreglong w pkt a. i ktére spefnigy wymogi WWIORB, aprobaty technicana, w
Przypadku wyrobsw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Nomy, jezsli

W przypadky materialdw, dia ktdrych wiw dokumenty sq Wymagane przez WWIORB, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadag (e dokumcmy, okredlajgce w $poséb jednoznacany jej cechy.
Produldty przemystowe ™Mus2q posiadad wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikamj badag wykonanych Przez niego. Kopie wynikdw tych badsti beda dostarczone przez. Wykonaweg
Inspektorowi Nadzom,
Jakiekolwiek matetialy, kidre nje Spelniajg tych Wymiagan beda odrazucgne.

6.8, Dokumenty budowy

i. Dziennik Budowy

porzadiu chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, beg przerw.
Zataczone do Daziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bidy omaczone kolejnym numerem zalgeznika |
opatrzone daty i podpisem Wykonawcy | Inspektora Nadzoru,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

- datg preekazanip Wykonawey Placu Budowy,

- date uzgodnienia przez Inzyniera programy zapewnienia jakod | harmonograméw Robét,

* terminy rozpoczgcia i 2akoriczenia poszezegdlnych elementiw Robit,

= przebieg Robét, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniy, okresy i Przyczyny praerw w Robotach,
uwagi | polecenia Inspektora Nadzory,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgioszenia | daty odbioréw Rohdt zanikajgeych i ulegajacych akryciy, czgdciowych Ostatecznych
odbioréw Robt,

- wyjasrienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody temperature powietrza w ckresie wykonywaniaRoksy podiegajaeych ograniczeniom lub
Wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkamj k[imatycmyni,
780dnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z jch opiiem w dokumentagi geologicmo-
geotechnicane;,
dane dotyczace czynnosei - geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych Przed | w trakeie
wykonywania Robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prabek ory winiki przeprowadzonych badas »

podaniem, kto je przeprowadzal,
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= wyniki préb poszczepgt nych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- Inneistolne informacje o przebiegu Robét,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspekiorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzory wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgeta lub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

it. Dolcumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnogci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow, arzeczenia o jakogci materialdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badag Whykonawcy bedg gromadzone w fornie uzgodnione] w programie zapew-
hienia jakosci. Dokumenty te stanowia zafaczniki do odbioru Robét. Winny byé udostgpnione na kazde Zyczenie
Inspektora Nadzoru.

iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej talse nastgpujace doknmenty,
pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,

& om

protokoly przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnopravme,
proickaly odbiory Robet,

€. protokofy z narad i ustales,

a o

£ karespondencjg na budowie.,
iv. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywanc na Placu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigeie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego ratychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawein.

Wszelkie dolumenty budowy bgd zawsze dostepne dia Inspcktora Nadzoru § preedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawigjjeego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbioréw rabgt

W zalemodei od ustalen odpowiednich WWIiORB, Roboty podlegaja nasigpujacym etapom odbioru:
i. odbiorowi Robét zanikajgeyeh ulegajacych zakeyciu,
il odbiorowi czgsciowernu,
ifi. odbicrowi ostatecznemu,
iv. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robdt zanikajaeych i ulegajacych zakryciu

Qdbiér Robot zanikajgeych | ulegajgcych zakryciu polega na finalnej scente jakosci | kompletnosei wykonanych
Rabdt, itdre w dalszym procesic realizacji ulegng zakyyciu.

Odbigr Robot zanikajacych | ulegajgcych zakryciu bgdzie dokonmy w czasie umnozliwiajacym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét,

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzor,

Gotowo$é dengj czgéci Robét do odbiory zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
pewiadomieniem Inzyniera. Odbir bedze przeprowadzony niezwlocznie, nie pénigj jednak niz w ciggu 3 dnj od
daty zgloszenia wpisem do Daziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakoft | zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podsawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badaf laboratoryinych i w oparciu o wykenane operaty powykonawcze, w porownaniu z WWiORB |
SSTWiORB oraz innymi ustalenami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiér czgéciowy

Odbidr cz¢sciowy polesa na ocenie Jjakodci i kompletnosei wykonanych cdeinkéw lub czgdci Robét, w stanie
nadajacym sig do uzythowania. Odbioru czgsciowego Robot dokenuje sic wp zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru,
Dokumentem potwierdzajacym przyjecic Robdt, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci
odbiorowych, jest zgadnie z Warunkamsi Kontrakiu,

8.4.0dbiér ostateczny Roht

i. Zasady odbioru ostatecznego robst
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniv do ich jakodci i
kompletnasci,
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotoweit do adbioru ostateczmego bedze stwierdzona przez Wykonaweg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznyin powiadomieniem na pismic o tym fakeie Zamawiajacego.
Odbicru ostatecznego Robdt dokena komisja wyznaczona przez Zamawiath:ego w abecnose Inspektora Nadzory |
Wykenawey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie preediozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania Rl z WWiORB i odpowiednicj
SSTWIORB,
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisfa zapozna si¢ z realizacjy ustales Prayigtych w trakeie odbioréw Rohot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robd U7tpedniajgcych i Rabot poprawkowych.
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W preypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych luy Robét uzupehniajacych komisja przerwie
swoje czynnosel i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komigje, ze jakodd wykonywanych Raobdt w poszezegllnych asortymentach
nieznacamie odblega od wymaganej WWIORD i odpowiedniej SSTWiORB z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywn na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo rchu, komisja dokona potraced, oceniajac
pomniejszong wartosé wykonywanych Robat w stosunky do wymagas przggfych w Dolcumentach Umowy.

il. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rohot jest protokdt odbioru ostatecznego Robit

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgujgee dokumenty:

1. Dokumentagjg Projektows padstawowg z naniesionymi zmianami oz dodatkows, jesli zostala spotzadzona w
trakeie realizacji umowy.

2. Szczegilowe Specyfikagje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentow

unowy i ew. izupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiardw kontroliych oraz badan i oznaczen Jaboratoryinych, godnic z SSTWiORB § ewentualnic PZJ,

Deklaracje zgodnodei lub certyfikaty zgodnoici wbudowanych materidow zgodnic z SSTWIORB i ewentualnie

Pz

7. Opinig technologiczng sporzqdzona na podstawie wszystkich wynkéw badan i pomiarow zatgezonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiORB i PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycanej,
gazowej, ofwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robit wladeicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia tereu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaci powykonawczej.,

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecemogci dziatenia urzgdzen podezyszezajacych wody opadowe

W przypadky, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dolumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny krmin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupelnigijce bedy zestawione wg wzory ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupeliajacych wymacy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym  przyjecie Robdt, w nastgpstwic dokonania wyzej wymicnionych czynnosci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu,

8.5, Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot awigzanyh 1 usunieciem wad stwierdzonych pray

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii jakoge:
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Odbidr pogwarancyjny hedzie dokonany uwzglednieniem zasad opisanyeh w punkcie 8.4. ,,Odbicr ostateczny
Rohat”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Plamosci beda regulowane zgodnie z postanowienjami Warunkdw Platmodci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprejektowania i wykonania robdt objgtych zaméwieniem obowigzujy odpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czesci informacyjnej Programu funkgjonalno-uzytkowego Przepisy prawa i normy ~wviazane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szczegilnold wanienione tam:

3.1, Przepisy prawa

3.2. Wytyczne, instrukeje, standardy i normy

3.3. Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru RobotBudowlanych (O8T) | Wymagania
Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



