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WSTEP

L1 Przedmiot WWiORB
WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogélne dla Robot odnoszg sig do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyezacych wykonania i odbioru Robot,

1.2, Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy 2 takze stanowiz materiaf pomocniczy do opracowania przez Wykonawce Szczegdlowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiafow,
wykonania robét i wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakesci robot nalezy traktowaé jako minimalne.

13. ' Zakres Robét objetych WWiORB
Wymagania ogélne nalezy rozumies i stosowaé w powigzaniu z niZej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.60.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Gdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog i utic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.04.00.20 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podioza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa écieralna z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawgzmiki betonowe

D.08.02.0) Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych
L4, Okreslenia padstawowe

Uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
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Budowla drogows - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catosé technicano
uzytkows (droga) albo jego czgSc stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub
technologicany {obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od Jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzenjami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu,

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przezmaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego

zakonczeniu.

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczgeia organu wydajacego,
wydana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiaca urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych.
Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, basami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcyini jezdnie,

Konstrukeja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nitn konstrukeji nawierzchni.

Laboratorivm - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z oceny jakoéci materialéw oraz Robot

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzon:,

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw shuzacych do Przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchy

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchuy,
Warstwa $cieralna - gorma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio eddziatywaniu ruchu i czynnikéw

atmosferyczmych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgea sig migdzy warstwg Scieralna a pedbudows, zapewniajaca lepsze

roziozenie naprezef w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosei podbudowy lub profiiu istniejacej

nawierzchni.

Podbudowa - dolna cz¢éé nawierzchni stuzaca do przencszenia obciazen od ruchu na podioze. Podbudowa

moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej [ podbudowy pomocniczey.

Podbudowz zasadnicza - gorna czgsé podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukeji nawierzchni.

Moze ona skiadaé sie z Jedngj lub dwéch warstw,

Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy speiajaca, obok finkcji nosnych, furtkeje
zahezpieczenia nawicrzchni przed dziataniem wody, mrozy i preenikaniem czastek podioza. Moze

zawiera warstwe mrozoochronna, odsaczajges Jub odcinajacy.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gléwnym zadaniem Jest achrona nawierzchni przed skutkami

dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych grunty

do warstwy nawierzchni lezjcej powyzej.
Warstwa odsgczajaca — warstwa stuzgea do odprowadzenia wody przedostajacej sic do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geom elryczne rozwinigcie na plaszezyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicanego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a Jjesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyimowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznyimni pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzefi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwnies obgjmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigeych ludzi i srodowisko przed

ucigzliwodciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgéé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

kenstrukeji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgey pod nawierzchnia do glebokosci

przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnis,

ulepszona w celu umozliwicnjz przejgcia ruchu budowlanego i wladciwego wykonania nawierzchni,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspekiora Nadzory,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem

budowy.

Przedsigwzigcie budowlane zamiennie zwane nLadaniem” — zaprojeltowanie i kompleksowa realizacja
nowega  polgczenia drogowego lub  calkowita modernizacja/przebudowa  (zmiana parametrow

geometrycznych trasy w planie i przekroju podfumym) istniejacego polaczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecanym zamkmietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedrdwek zwierzat dziko #yjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy,

Przeszkoda naturalna - clement srodowiska naturalnego, stanowiscy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie I przywrécenie pierwotnych funkeji terenom

haruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostwwiaduktu) - odleglosé migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukeji obiekty, mierzona w iinii prostopadiej do osi podhimej, obejimuje catkowity szerokosc

konstrukeyjng ustroju niosgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne migjsca

wymienione w Umowie jako tworzace czgs¢ Plac Budowy,

L5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakoié wykonanych Robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnodci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowic oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projekiows i SSTWiORB opracowanymi

przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Placy Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbiorn
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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ii. Zgodnos¢ Robdt 2 Programem funkcjonalno - uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czgs¢ Umowy a w przypadku rozbiemosei w ustaleniach poszezegdlnych
dokumentéw tworzacych Umowe, obowigzuje kolejnosé ich wamosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezei w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kidry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian

tub poprawelk.

Wszystkie wykonane Roboty | dostarczone materiaty beds zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wytyczne do cpracowania przez Wykonawce

Dokumentéw Wykonawey a w tym SSTWiORB.
Cechy materiatéw 1 elementéw budowd; muszg wykazywaé zgodnos¢ z wymaganiami okreslonymi w PFU.

fii.  Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymezasowej organizacji ruchu podezas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizacji Robot az do

zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robét.
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawl Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w
okresie trwania budowy. W zalemmosci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz urzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) w zwiazku z

prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacji, az do zakoriczenia i odbiony ostatecznego Robdt,

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier  w nocy tych zapér i makéw, dla ktorych jest to nieodzowne

ze wzgledow bezpieczenistwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwicsci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w migjscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bgdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét,

iv. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robit

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dofyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy [ wykariczania Robot Wykonawca bedzie:
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a. utrzymywa¢ Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony drodowiska na terenie | wokot placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b Jub débr publicznych i innych, a wynikafacych z nadmierego hatasu, wibracji, Zanieczyszczenia Jub
innych przyczym powstalych w nastgpstwie jege sposobu dzialania,

Stosujge si¢ do tych wymagai bedzie miat szezegdlny weglad na:

a. lokalizacj¢ baz produkcyjnych, warsziatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b srodki ostroznodei i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powictrza pylami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru,
v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach |
pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgedny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

osob trzecich.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

Rabét albo przez personel Wykonawcy.
vi. Materialy szkedliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uZycia materiatow wywolujaeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu  wigkszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisarni.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy aprobatg techniczng, wydang przez uprawniona Jednostke,
Jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko,

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicanych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych

organow administraci paristwowej.
vii. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi | za urzadzenia podziemme, takie jak ruraciagi,
kavle itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea Zapewni wlasciwe oznaczenie |

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy.
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. Wykenawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w sposcb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkasicow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomodci i dotyczgeych korzystania z wlasnosei i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ite nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach

uImowy.
viil. Ograniczenie obcigzelt osi pojazdiw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcic
materialéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawea uzyska wszelkic niczbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wladciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. InZynier moze polecic, aby pojazdy nie spefiajgce tych warunkéw zostaly
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdq dopuszczone na $wiezo
ukoficzeny fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robét

w ten sposcb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

ix. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szezeglnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Umaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej),

Ochrona i utrzymante Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty

Rozpoczegcia do daty wstawienia $wiadectwa Przejecia.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpaczaé Roboty utrzymaniowe nie pdznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

x. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowiefi, podczas prowadzenia Robét.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych | bedzie w pemi odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
Wymagan prawnych odnognie makéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
Materiatéw Jub urzgdzen uzytych lub Zwigzanych z wykonywaniem robét | w sposdb ciagly bedzie informowac
Ingyniera o swoich dziataniach, przedstawiajae kopie zezwolert | inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
bostgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawea, z wyjatkiem preypadkew, kiedy takje haruszenie wyniknie z wykonania projektu ub specyfikaci
dostarczonej przez Inspektora Nadzory,

xi. Réwnowaznoéé norm ; Przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w PFU powolane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé maja materialy, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia nhajnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm | przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczgj, W przypadku gdy powolane
Normy i przepisy s3 paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionn, moga by< réwniez stosowane inne

xil. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowie oraz inne pozostatosei o zZnaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenje budowy beda uwazane za wiasnogé Zamawiajacego,

2.1 Zasady dopuszezenia do Stosowania materialéw j Wyrobéw budowianych

i. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U, Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrob budowlany nadaje
sig do stosowania przy wykonywaniu rohét budowlanych, jezelj Jjest:

&  oznakowany CE, ¢o oznaczz, ie dokonano oceny jego zgodnosei z norma zharmonizowanq albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa QST paristwa czionkowskiego Unjj Europejskiej lub
Europejskiege Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejsky za zgodng z wymaganiam;

podstawowymi,

uznanymi regutami sztuk; budowlanej, albo
¢ oznakowany znakiem budowlanym, ktdérego wzér okresla zalgeznik nr ] do WyZej wymienionej

ustawy.,

ii. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza Szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia ub
bezpieczefistwa oraz nje odpowiada lub odpowiada czgéciowo WWIORB j SSTWIORB, jest takze
dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnoge;.

Wzdr oznakowania CE okresla zatgeznik nr 2 do wyzej wymienionej ustawy,
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iii. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej Lwytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, kiérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreslono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé szczegolne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczefistwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskie

w tym zakresie.
2.2. Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Rabot,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegélowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwicrdzenie partii materiatéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodha
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetiaja wymagania WWIORB i SSTW iORB w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od whascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany
dostarczyé Inspektorowt Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych

ze Zrodel miejscowych.

Wykonawca ponicsie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopdw i migjsc pozyskania materialéw miejscowych bgda
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypee i rekultywagji terenu po ukoticzeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z inmych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robot Jub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopow w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Placu Budowy i zlozone w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Je§li Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialow do innych robat,
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niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednjo przewartosciowany

{skorygowany) przez Inspektora Nadzory,
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materjaly, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.
2.5. Przechowywanie j skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu pdy bedg one uzyte do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszcezeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosei | byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera,

Migjsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Inspeltora Nadzoru,
2.6. Inspekcja wytwérni materialéw

Wytwornie materiakéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkgji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w cely sprawdzenia ich
wlasciwosci, Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawg do akeeptacii okreslone partii materiatéw pod wzgledem
Jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekeje wytwérni muszg by¢ spelnione nastepujace
warunki:
t. Inspektora Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdipracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekgji,
ii. Inspektora Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwérni, gdzie odbywa sig
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robe,
iii. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezaeym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badas w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu na
Jakosé wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ Jub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru,

Liczba i wydajnosé Sprzgtu powinny gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami  okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowodel do pracy. Powinien byé¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi Jjego
uzytkowania,

Wykonawca dostarczy Inzynierowt kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzgt jak rowniez naprawiad [ub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprazet, naszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostana przez

Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, kibre nie wphyna nickorzystnie na
jako$é wykonywanych Robét | wlasciwosdel przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spehiaé wymagania dofyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskowna of i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pofazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z WWIORB, PZJ, projektem organizacji Rob6t opracowanym
przez Wykonawee, Dokumentacja Projektows i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonawcg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planic | wyznaczenie wysokosci wszystiich elementow
Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.
Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, usuniete przez Wykonawce, na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wymaczenia wysokosel przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedziainoéci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzynicra dotyczgce akceptagji lub odrzucenia materiakdw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
okreflonych w dolumentach umowy, WWIiORB, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez
Wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badati materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnic wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesziodcl, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie uzgodnionym z [nspektorem Nadzoru.

Skutki finansowe jakie wynikna z niezastosowania si¢ do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawea, jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Jakoscl. W Programie Zapewnienia Jakofci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposb wykonywania prac
projelktowych i pozostalych Dokumentow Wykonawcy, sposéb realizacji Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonaino-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:
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i. czes€ ogdlng opisujaca:

- organizacje , terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywaniz pozostatych
Dokumentéw Wykonawcy,

- Organizacje, terminy i sposéb wykonywania i prowadzenia Robét,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z aznakowanjem Robot,

- sposdb zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za Jjako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych prac projektowych
i pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementdw Robot,
sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjmych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgeych, a talze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany spossb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;,

i. czgd¢ szezegblows opisujacy dla danego asortymentu Robdt;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kentrolne,

- rodzaje i 1los¢ Srodkow transportu oraz urzadzert do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utraty ich wlasciwosci w czasie transportu,

- Sposéb i procedur¢ pomiaréw i badafi (rodzaj i czestotliwodé, pobieranie probek, legalizacia i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw Robat,

- sposcéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rohét

Celem kontroli Rohdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé

Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pemng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badan materialéw oraz robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawey przeprowadzenia badai w celu
zademonstrowanta, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwoscia zapewniajacy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWiIORB i SSTWiORR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan | ich czgstotliwodc sq okreslone w WWIORB, normach. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli Jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robot
zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru é$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajs wymaganiom norm okreslajgeych
precedury bada,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanjem | prowadzeniem badasi materiatow ponosi Wykonaweca,
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanje statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mied zapewniong mozliwoéé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea bgdzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte fub ulepszone z

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowa¢ moina wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Jub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacii Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badani

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badasi jak najszybciej, nie poZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomacy.
Inspektor Nadzory, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcs, bedzie oceniad
zgodnosé materiatow i Robot z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikow whasnych badaf kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materialéw i prowadzi¢ badanta niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badai wykaza rozbieinosé z raportami Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru oprze sig albo na wiasnych badaniach
przy ocenic zgodnosci materiatéw i robdt z WWIORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badari przez

laboratorium Zamawiajacego.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
i, certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wladciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
if. deklaracje zgodnosdei lub certyfikat zgodnosci z:

a. Polsks Norma Jub
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b. nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a. j kidre spelniajg wymogi WWIORB. aprobaty techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

W przypadku materiatow, dla ktdrych wiw dokumenty s3 wymagane przez WWiORB, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspeldtorowt Nadzoru,
Jakiekolwick materialy, kidre nije speliajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczefstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony dats jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata Zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokely i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zataczmika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy natezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakoéci | harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw Robat,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robatach,

- uwagi i polecenia Inspeldora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajaeych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiordw Rebét,

- Wyjasnienia, uwagi | propozycje Wykonawcy,

- stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom Jub
wymaganiom szezegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnodé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji geologiczno-
geotechnicane;,

- dane dotyczgce czynnogei geodezyjnych  (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- Inne istotne informagje o przebiegu Robét.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru

do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

it. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnogci tub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materialdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci, Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru RobGt. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie

Inspektora Nadzoru,
iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej takze nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadenia budowlanego,

protokoly przekazania Placa Budowy,

urmnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Rabét,

protokoty z narad i ustales,

korespondencje na budowie.
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iv. Przechowywanie dokumentiw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
ZLaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga¢ bgdzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8.  ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje adbioréw robot

W zalezmosci od ustaler: odpowiednich WWiORB, Reboty podlegaja nastgpujacym etapom adbioru:
i. odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ii.  odbiorowi czesciowernu,
ili. odbiorowl ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér Robit zanilajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletmosei wykonanych
Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciv bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbicru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru,

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powtadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péznigj jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badari laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w poréwnaniu  z WWIiORB i

SSTWIiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

3.3, Odbidr czeéciowy

Odbidr czgéciowy polega na acenie jakosci i komplemosci wykonanych odeinkdw lub czedei Robdt, w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania. Odbioru czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robst. Odbioru Rabét dokonuje Inspektor Nadzoru,
Dokumentem  potwierdzajacym przyjecic Robét, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnasci
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu,

8.4.0dbior ostateczny Robst

i. Zasady odbioru ostatecznego robot
QOdbidr ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniv do ich jakosci i

kompletmodel.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowoi¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismic o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona preez Zamawiajacego w obecntodel Inspektora Nadzoru
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badari i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z WWIORB i odpowiednigj
SSTWiQORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacis ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupelniajacych | Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczanych Robét poprawkowych lub Robét uzupelniajacych komisja przerwie
swoje czynnoscl i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj, Ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asorfymentach
niemnacznie odbiega od wymaganej WWiORB i odpowiedniej SSTWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajac
pomniejszong wartoéé wykonywanych Robét w stosunku do wymagaih przyjetych w Dokumentach Umowy.

ji. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokst odbioru ostatecznego Robat

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbiorw ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:

I. Dokumentacje Projeltows podstawowy z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczegblowe Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odvioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i omaczen laboratoryjnych, zgodnie z SSTWiORB i ewentualnie PZJ.

Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnodci whudowanych materiatéw zgodnie z SSTWIORB 1 ewentualnie

PZI.
7. Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
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dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWIiORB i PZJ.
3. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robt towarzyszacych (np. na przetozenic linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.} oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét whascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacjg powykonaweza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezsj.
11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.
12. Pomniary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszezajgeych wody opadowe
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot,
Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkowe lub uzupeiajace bedy zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.
Dokumentem potwierdzajacym przyjgcie Robot, w nastgpstwie dokonania wyzej wymicnionych czynnocei
odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny poiega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarangji jakosei.
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Odbidr pogwarancyjny bgdzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4, ,Odbiér ostateczny

Robat™.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Plamosci beda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Platnogel.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dila zaprojektowania i wykonania robét objgtych zaméwieniem obowiazuja odpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czedci informacyine} Programu funkejonalno-uzytkowege ,Przepisy prawa | normy zwigzane z

projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szczegdlnosdci wymienione tam:

3.1. Przepisy prawa

3.2. Wytyczne, instrukcje, standardy i normy ) ‘
3.3. Ogdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (OST) i Wymagania

Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



