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WSTEP

1.1 Przedmiot WWiORS
WWiORB D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne dla Rob6t adnoszg sig do wymagan wspdinych dla poszezegdlnych
wymagati technicznych dotyczacych wykonania i odbiorn Robot,

1.2, Zakres stosowania WWiORB

WWIORB okreslajg wymagania dla wykonania i edbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach
Umowy a takZe stanowia materiat pomocniczy do opracowania przez Wykonawce SzczegSlowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbiora Rebét Budowlanych, a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu materiatow,
wykonania robdt { wymaganej ich jakosci oraz kontroli jakosei robdt nalezy traktowa jako minimalne.

1.3. . Zakres Robit objetych WWIORB
Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi WWiORB:

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.61.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw

D.04.00.00 WARSTWY PODBUDOWY
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podloza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
D.05.03.06 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.02.01 Chodniki z brukowej kostki betonowej

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych

L4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy calo$é techniczno
uzytkows (droga) atbo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny fub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus zi emny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przemaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas fego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego

zakoficzeniu,

Dziennik Budowy - ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecia organu wydajacego,
wydana zgodnic z obowigzujacymi przepisami, stanowigca urzgdowy dokument przebiegu robdt

budowlanych,
Jezdnia - czg$é korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie,

Konstrukeja nawierzehni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukgji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badari i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz Robit.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespéf warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na padioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa {cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sig migdzy warstws dcieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze

rozlozenie naprezed w nawierzchni i przekazywanie ich na poedbudowe.
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Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgea do wyréwnania nieréwnodei podbudowy lub profilu istnicjacej

nawierzchni.

Podbudowa - dolna czesé nawierzchni shuzgea do przenoszenia obciazen od ruchy na podioze. Podbudowa

moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

Podbudowa zasadnicza - gérna czedé podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni,

Moze ona skiada si¢ z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czess podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkeje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu | przenikaniem czastek podloza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochrenng, odsaczajaca lub odcinajacs.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami

dziatanja mrozu.

Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.
Warstwa odsaezajaca — warstwa shizgea do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni,

Niweleta - wysckosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyinie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Objazd tymezasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi i
zwigzanych z nig wzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeri chronigcych ludzi 1 $rodowisko przed

uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czgi¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umicszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shrzaca jednoczesnie do bocznego oparcia

konstrukeji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub hasypowy, lezacy pod nawierzchniz do glebokosci

przemarzania.
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Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy,

Przedsigwzigcie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” — zaprojektowanie i kompleksowa realizacja
nowego potgczenia drogowego lub  catkowita modernizacja/przebudowa  (zmiana parametrow

geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiznym) isinigfacego polgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element érodowiska naturalnego, stanowigey utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich Zwierzat itp.

Przeszkoda sztuezna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na

przykiad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko§é calkowita obiektn (mostwwiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrmnymi krawedziami
konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podhuinej, obefmuje catkowita szerokos¢

konstrukcyjng ustroju niosacego.

Plac budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca

wymienione w Umowie jako tworzace czesé Plac Budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawcea jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych Robot, bezpieczeristwo wszelkich ¢zynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i SSTWiORB opracowanymi

przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

i. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbiory
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt,



WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D-M-00.00.00

ii. Zgodno$¢ Robdt z Programem funkcjonalno - uzytkewym

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi czgs¢ Umowy a w przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw tworzacych Umowg, obowigzuje kolejnosé ich wazmosci wymieniona w Warunkach Kontraktu,

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezets w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian

lub poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkejonalno-uzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce
Dokumentéw Wykonawcy a w tym SSTWiORB.
Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnosé z wymaganiami okreslonymi w PFU.

ii.  Zabezpieczenie Placu Budowy i ntrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podezas budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu budowy w okresie realizacji Robét az do

zakoficzenia | odbioru ostatecznego Robét,
Przed przystgpieniem do Robit Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzora do zatwierdzenia, uzgodniony z

odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce, Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istnicjgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w okresie ich realizacji, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego Robét,

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczefistwa,

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszezenie, w migjscach i w odpowiednich ilogciach okreslonych przez Inspektora
Nadzory, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Tablice informacyjne
bgda utrzymywane przez Wykonaweg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

iv. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czaste prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaniczania Robot Wykonawca bedzie:
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a. utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace],

b. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét placu Budowy oraz bedzie unikaé uszkedzen lub ucigzliwosci dla
osdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szezegdiny wzglad na:

2. [okalizacjg baz produkcyjnych, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych
b, sredki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru,
v. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe],
Wykenawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach |

pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

08éb trzecich,
Wykonawcea bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy,
vi. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszezalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bgda mialy aprobate techniczng, wydana przez uprawniong jednostke,
Jednoznacznie ckreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na érodowisko.

Materialy, ktdre s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoniczeniu Robét ich szkodliwoéé zanika (np.
materialy pylaste} mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od whasciwych

organdw administracji pafistwowej.
vil. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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. Wykonawea bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacyi na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgeego.
Jezeli teren budowy przylega do terenoéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnodci dla mieszkaricow. Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomicdzy Wykonawcg a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z whasnosei i drog wewnefrznych, Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy

nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne 7 postanowieniami zawartymi w warunkach

UIMOWY.
viii. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca bgdzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
whaiciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takirn
przewozie bgdzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powadujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na dwiezc
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robdt

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
ix. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podezas realizacji Robst Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagat sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagaii okreslonych powyzej nie podlegaja edrgbnej
zaplacie | s3 uwzglednione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowe;).

Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty

Rozpoczecia do daty wstawicnia Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki

sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien

rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdrmiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
x. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe oraz inne

przepisy, regulaminy i wytyczne, ktre 53 w jakikolwick sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w pefni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robdt.
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Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoles | inne odnogne dokumenty. Wszelkie siraty, koszty
pastgpowania, obciazenia i wydatki wynikie z Jub ZWigzane z naruszeniem Jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawee, 7 wyiatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenje wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji

dostarczonej przez Inspektora Nadzoruy,

xi. Réwnowaznosé norm przepisdw prawnych

normy i przepisy sg partstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane jnne
odpowiednie normy zapewniajgce réwmy lub Wyzszy poziom wykonania niz powolane normy fub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenig pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Romice pomiedzy powotanymi normamj a

MATERIALY
2.1, Zasady dopuszezenia do stosowania materialéw i Wyrobdow budowlanych

I. Zgodnie z Ustaws z dn. 16.04.2004 r, Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli Jjest:

a.  oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny Jego zgodnodei normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa OST paristwa czlonkowskiego Unji Europejskiej lub

uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
¢ oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okredla zatacznik nr 1 do wyze] wymienionej

ustawy.

it. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia [ub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada [ub odpowiada czesciowo WWIORB i SSTWIORB, jest takze
dapuszezalne, wylacznie po dokananiu stosownej oceny zgodnosei,
Wzér oznakowania CE okreéla zatgeznik nr 2 do Wyzej wymienionej ustawy.
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iii. Minister whasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzenngj i mieszkaniowej okreslit, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do
europejskich aprobat technicznych”, kitorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane,
podlegajace obowigzkowl oznakowania CE.

W rozporzadzeniu, o ktérym mowa okreélono normy zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat
technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpicczefistwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej

w tym zakresie.
2.2, Zrodta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szezegdlowe informacje dotyczgce proponowancgo #radia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatow do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego sr6dia nie ommacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia

uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahi w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z

dopuszczonego Zrédta w sposib ciagly spelniaja wymagania WWiORB i SSTWiORB w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole od whascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych whaczajac w to srodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgeiem eksploatacji Zrédia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatkéw pochodzacych

ze 2rodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzebne w
zwigzku z dostarczeniern materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda
formowane w hatdy 1 wykorzystane przy Zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie cdpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét Jub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub
wskazafi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzic prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly

wyszozegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie adpowiadajace wymaganiom Zzostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy 1 zlozone w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Jegli Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét,
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niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany

(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakoeptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wihasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usuniecien i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawea zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whadciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwérnie materialéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspekiora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akeeptagji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni muszg by¢ spehione nastepujace
warunki:
i. Inspektora Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekeji,
if. Inspektora Nadzoru bgdzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni, gdzie odbywa sig
produkeja materialow przeznaczonych do realizacji robot,
ifi. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badari w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jaka$é wykonywanych Robeét,

Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub
projekeie organizacii Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe;

Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien byé zgedny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania i
badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang przez

Inispektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
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4.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzysmie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wiagciwodci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskw na of i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgadnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw | wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z WWIORB, PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanytm
przez Wykonawc, Dokumentacja Projektowg i SSTWiORB opracowanymi przez Wykonaweg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob&t,

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.
Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczanin Robdt zostang, usuniete przez Wykonawcg, na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wymaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptagji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
okrelonych w dokumentach umowy, WWiIORB, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB opracowanych przez
Wykonaweg. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarl materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wynjki badan
paukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie uzgodnionym 7 Inspektorem Nadzoru.

Skutki finansowe jakie wynikna z niezastosowania sie do powyzszego warunku poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAXOSCI

6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca, jest zobowigzany opracowaé i przedstawié do akeeptacji Inspektora Nadzoru Program Zapewnienia
Takosci, W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania prac
projektowych i pozostatych Dokumentow Wykonawcy, sposob realizacji Robot, mozliwodei techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinten zawierac:
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i. czeS€ ogdlng opisujacy:

- oOrganizacie , terminy i sposdb prowadzenia prac projektowych i wykonywania pozostatych
Dolaumentow Wykonawcy,

- organizacig, terminy i sposdb wykonywania i prowadzenia Robat,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z aznakowaniem Robat,

- sposob zapewnienia warunkdw bezpieczenistwa i higieny pracy,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegdlnych prac projektowych
i pozostatych Dolcumentéw Wykonawcy oraz elementéw Robét,

- sposdb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badaf laboratoryinych, zapis pomiarOw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;

ii. cz¢d¢ szezegilowy opisujacy dia danego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Sredkéw transportu oraz urzadzett do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utraty ich whadciwosei w czasie transportu,

- sposéb t procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoic, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw Robét,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakodé
Robdt.

Wykonawcea jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakodei materialéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do

pobierania probek i badaf materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w WWiORB i SSTWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badaii i ich czgstotliwosé sa okreslone w WWIORB, normach. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robot
zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waing legalizacjg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykenawca.
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6.3, Pobieranie prébek

Probki beds pobierane losowo. Zateca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ¢
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobicristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowaé moma wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badai, Wykenawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie]
jednak niz w terminie okreglonym w programie zapewnienia Jjakodcel.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzicli¢ mu niezb¢dnej pomocy.
inspektor Nadzoru, dokonujge weryfikagji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami WWiORB na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moe pobicra¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleinic od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza rozbieznoéé z raportami Wykenawcy, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ albo na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z WW {ORB albo zleci przeprowadzenie dodatkowych badan przez

laboratorium Zamawiajacego.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
I certyfikat na mak bezpieczefistwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnodt z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
ii. deklaracje zgodnodci lub certyfikat zgodnosei z:
a, Polska Norma lub
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b. nie sq objte certyfikacjy okreslong w pkt a. i kiére spelniaja wymogi WWiORB. aprobata techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

W przypadku materiatéw, dla ktérych wiw dokumenty sa wymagane przez WWiORE, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb Jjednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inspektarowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
i. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczeeia i zakonczenia poszezegdinych elementéw Robét,

- przebicg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniy, ckresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykenawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnod¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

- dane dotyczgee czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposcbu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakodci materiatéw, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszezegdlaych elementéw budowli z pedaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska,
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

ii. Dokumenty laboratoryjne

Dztenniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robdt. Winny byé udostgpnione na kazde Zyczenic

Inspektora Nadzoru.
iii. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej takze nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

protokoly przekazania Placu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoly z narad i ustalen,

o

Mmoo B e

korespondencje na budowie,
iv. Przechowywanie dokumentiw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy wymagaé bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie

przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dia Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odhioréw robot

W zaleznodei od ustalefi odpowiednich WWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
i. odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ii.  odbiorowi czgsciowemu,
iii. odbiorowi ostatecznemu,

iv. odbiorowi pogwarancyjnemu,
8.2. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodci i komplemoscei wykonanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizagji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgeym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czedei Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakodé i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badafi laboratoryinych i w oparciu o wykonane operaty powykonawcze, w poréwnaniu  z WWIORB i

SSTWiORB oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr czgdciowy

Odbiér czedciowy polega na ocenie jakosci i kompletnoci wykonanych odeinkéw lub czgdcl Robdt, w stanie
nadajacym sig do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robét dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robét dekonuje Inspektor Nadzoru.
Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robét, w nastgpstwie dokonania wyzej wymienionych czymnosel
odbicrowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu,

8.4.0dbidr ostateczny Robit

i. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosei i
kompletnosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do cdbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakesciowej na podstawic przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z WWIORB i odpowiednigj
SSTWiORB.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacig ustaled przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robét uzupetiajgcych i Robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupehiajgcych komisja przerwie
swoje czynnogci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszezegblnych asortymentach
niemacznie odbiega od wymaganej WWiORB i odpowiedniej SSTWiORB z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne abiektu i bezpicczeistwo ruchu, komisja dokona potracef, cceniajac
pomnigjszong wartosé wykonywanych Robét w stosunku do wymagari przyjgtych w Dokumentach Umowy.

ii. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot odbioru ostatecznego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2. Szczepblowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (podstawowe z dokumentow

umowy i ew. uzupeiajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginaly).

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan | oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie z SSTWIORB i ewentualnie PZJ.

Deklaracje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z SSTWIORB i ewentualnie

PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw b

R e

adan i pomiarow zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWIORB i PZI.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wictlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt whadcicielom urzadzen.

9. Geodezyina inwentaryzacjg powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geadezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11, Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego.

12. Pomiary skutecznosci dziafania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcs wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rabot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjgcic Robdt, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych  czynnosei

odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu.

$.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na acenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny

Robot”.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosci beda regulowane zgodnie z postanowieniami Warunkéw Plamosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robot objgtych zaméwieniem obowiazuja odpowiednie przepisy prawa wymienione
w punkcie 3 czesei informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy zwigzane 2

projektowarniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego”, w szczegdlnosci wymienione tam:

3.1. Przepisy prawa

3.2. Whytyczne, instrukcje, standardy i normy ‘ .
3.3. Ogélne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (OST) | Wymagania

Techniczne rekomendowane przez Ministerstwo infrastruktury



