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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45313100-5 Instalowanie wind
Likwidacja barier architektonicznych - modernizacja windy wraz z instalacjg oraz dostosowanie fazienek
do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych w Zespole Szkét Specjalnych Nr 4 w Konstantynowie Lddzkim
MONTAZ WINDY

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI  : "ul. Zgierska 10, 95-050 Konstantynow kddzkidz. nr ewid. 347, Obreb 0010 K-10
INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Pabianicach

ADRES INWESTORA :  95-200 Pabianice, ul. Pifsudskiego 2,

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 26 listopad 2015

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA: INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26 listopad 2015

Dokument zostat opracowary przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa | Pozycje kosztorysowe
1 2 3
- 1/Demontaz starej windy, dostawa i montaz nowej 1-5
2 Instalacje elektryczne 6-29
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22179 Uzylkownik: DevisArl sp. z 0.0.



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
| cji przed- |
| miaru |
1 Demontaz starej windy, dostawa i montaz nowej
1 Dostawa i montaz windy w zakresie: kpl
d.1 analiza in- |- produkcja
dywidualna |- dostawa
- montaz zgodnie ze specyfikacjq techniczng oraz obowigzujacymi normami
technicznymi i przepisami,
- o$wietlenie szybu
- drabinka do podszybia,
- dokumentacja techniczng,
- platformy montazowe,
- rozruch,
- deklaracja / badanie zgodnosci,
- usuwanie odpadow
- demontaz istniejacego dzwigu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-05 |Kenstrukcja stalowa do montazu windy - dwuteownik 140 mocowany poprzez |kg
d.1/0208-01 blachy stalowe do $cian szybu
14.3°1.9+12.56+3 kg 42.730
RAZEM 42.730
3|ZKNR C-2  [Montaz kotew M20 szl.
d.1/0703-06
analogia
8 szl. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do lrzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.1/0101-03 trukcji szkieletowych {(stan wyjsciowy powierzchni B)
(0.14+0.14+0.066*4)*1.9+0.2*0.2*2*2 m? 1.194|
RAZEM 1.194
5/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto-  |m2
d.1/0201-03 wych
(0.14+0.14+0.066*4)*1.9+0.2*0.2*2*2 m?2 1.194
RAZEM 1.194
2 Instalacje elektryczne
6|KNNR-W 9 |Demontaz gniazda bezpiecznikowego 3xSBi63 szt
d.2/0204-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/ KNNR-W 9 |Demoentaz wytacznika S163 10A szt.
d.2/0204-05
analogia
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
8 KNNR-W 9 |Demontaz tablicy obwodowej TOMO z 6 szt ocbwodow szt.
d.2/0206-06
analogia
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
9/ KNNR-W 9 |Demontaz linii zasilajgcych prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro- — |m
d.2{0306-12 wych pod tynkiem wykonanych przewodami kabelkowym
30 m 30.000
RAZEM 30.000
10|KNNR 5 Whytacznik P304 25-500kc w istn. tablicy - montaz szi.
d.2|0407-01
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 5 Wytgcznik P302 25-30 AC w istn. tablicy - montaz szt.
d.2/0407-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Whykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.2/1207-15
15 m 15.000
RAZEM 15.000
13/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu |m
d.2/0101-08 innym niz beton
15 m 15.000
RAZEM | 15.000
14|KNNR 5 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur LgY 10/m
d.2{0201-04 mm2
Krotno$¢ = 5



PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
cji przed-
miaru
15 m 15.000
RAZEM 15.000
15/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci de 100 mm m
d.2/1208-03
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16|KNNR 5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1208-05
0.1*0.05*15 m3 0.075
' RAZEM 0.075
17/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wilynkowych w cegle m
d.2|1207-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000

18 KNNR 5 | Przewody wtynkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane w tynku in- |m
d.2/0204-02 nym niz betonowy - YDY 3x2,5
15 m 15.000
RAZEM 15.000

19|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.2{0204-02 nym niz betonowy - YDY 3x1,5

25 m 25,000
RAZEM 25.000
20/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
40*0.025*0.025 m 0.025
RAZEM 0.025
21/ KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet|m
d.2 0705-07 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
40+15 m 55.000/
RAZEM 55.000
22 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szl,
d.2/0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otwerow w podiozu ceglanym
4 szl. 4.000
| RAZEM 4.000
23|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2/0302-01
4 szl. 4.000
| RAZEM 4.000
24|/KNNR 5 |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szl
d.2|0306-02
4 szl 4.000
RAZEM 4.000
25|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - plafoniera sufitowa (36W, swietlowka kpl.
d.2|0502-03 kompaktowa)
4 kpl. 4,000
| RAZEM 4.000
26|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2{1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.2/1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
28 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.2/1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
29 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastgpna prébay) préb.
d.2{1305-02
3 préb. 3.000
RAZEM 3.000
s

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. Z 0.0.



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

| Jm

llo$é

| Cena jedn.

Wartos¢

—_

.[robocizna

Ir-g

64.6393

RAZEM

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22172 Uzylkownik: DevisArt sp. z 0.0.




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa [ Jm | llogé Cena jedn. Warto$é
~__1.|benzyna do lakierow dm3 | 0.0067
2.|kotwa M20 szt [ 8.0000 ~
3.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0.1349
 4.|piasek do betonéw m3 0.0825
5.|piasek do zapraw m? 0.4400
6.|cement portlandzki CEM 1 t 0.0143
7.|cement portlandzki z dodatkami"25" t 0.0880
8.|ciasto wapienne {wapno gaszone) m3 0.0890
9.|plafoniera sufitowa (36W, Swietlowka kompaktowa) |szt. 4.0000
10.|wylgczniki P304 25-500kc szt. 1.0000
11.|wylaczniki P302 25-30 AC szt. 1.0000
12.|lgczniki instalacyjne szt 4.0800
13.|puszki izolacyjne podtynkowe szt 4.0800
14. [rury winidurowe m 15.6000
15. |ztgczki szi. 6.1500|
16.|przewody LgY 10 mm2 m 78.0000|
17. przewody YDY 3x2,5 m 15.6000
18.|przewody YDY 3x1,5 m 26.0000
19.| Dostawa i montaz windy w zakresie: kpl 1.0000
- produkcja
- dostawa
- montaz zgodnie ze specyfikacja techniczng oraz obowigzujgcymi
normami technicznymi i przepisami, |
- oéwietlenie szybu [
- drabinka do podszybia,
- dokumentacja techniczna,
- platformy montazowe,
- rozruch,
- deklaracja / badanie zgodnosci,
- usuwanie odpadow
- demontaz istniejgcego dzwigu
20.|konstrukcje stalowe kg 42.7300
21./materialy pomocnicze pd
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22179 Uzylkownik: DevisArt sp. z 0.0.




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa | Jdm | llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ zuraw samochodowy m-g | 0.0855
2.\wyciag mg | 0.5500
3./ciagnik kotowy m-g | 0.1325
4.|ciagnik kotowy 37-60 KM m-g | 0.0010
5.|przyczepa skrzyniowa m-g 0.1325 o
6.|przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0.0010
7.|betoniarka 150 dm3 ‘ m-g 0.5500
8./spawarka m-g 0.7264)
RAZEM
Stownie:
e

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.



