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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

11. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych instalacyjnych: zewnetrznej doziemnej instalacji gazu ptynnego ze zbiornikiem naziemnym
o pojemnosci V = 4,85 m°, przytacza kanalizacji sanitarnej z biologiczng oczyszczalnig $ciekow, wewnetrznej
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynek ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obstugi
Placowek Opiekunczo-Wychowawczych w Porszewicach 18 B, dz. nr ewid. 128/9, gm. Pabianice.

Specyfikacja szczegotowa obejmuje swoim zakresem wykonanie zewnetrznej doziemnej instalacji gazu ptynnego
ze zbiornikiem naziemnym o pojemnosci V = 4,85 m®, przytacza kanalizacji sanitarnej z biologiczng oczyszczalnig
Sciekdw, wewnetrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynek ORLETA przy Centrum
Administracyjnym do obstugi Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych w Porszewicach 18 B, dz. nr ewid. 128/9,
gm. Pabianice.

Tematem opracowania jest wykonanie zewnetrznej doziemnej instalacji gazu ptynnego ze zbiornikiem naziemnym
0 pojemnosci V = 4,85 m®, przytacza kanalizacji sanitarnej z biologiczna oczyszczalnia $ciekow, wewnetrznej
instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynek ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obstugi
Placéwek Opiekunczo-Wychowawczych w Porszewicach 18 B, dz. nr ewid. 128/9, gm. Pabianice.

1.2 Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych warunki i sposoby
wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

e przetargowym, okreslajgcym zakres czynno$ci i rob6t umozliwiajgcym prawidtowe ustalenie ceny przy
opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczacego w przetargu,

e umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do umowy podpisane;j
przez zamawiajgcego i wykonawce (oferenta, ktéry wygrat przetarg),

e wykonawczym, obowigzujgcym z innymi dokumentami wykonawce i nadzér zamawiajgcego przy
wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.3 Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.

Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. q., z przepisow zawartych w:

e ustawie o zaméwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119z 1998 r., poz. 773, itp. 17 ust. 1),
stwierdzajacej, ze w odniesieniu do rob6t budowlanych przedmiot zamoéwienia okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr
130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jestm. q.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

1.4 Zakres robot,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania wspoélne dla wszystkich
rodzajéw robot budowlanych niezbednych do wykonania zadania pn. ,PRZEBUDOWY |
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ORLETA PRZY CENTRUM ADMINISTRACYJNYM DO OBStUGI
PLACOWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH W PORSZEWICACH”

1.5 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi pojeciami i terminami
budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz
publikacjach Os$rodka Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.0.
~Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”, a w szczegdlnosci ilekroé¢ jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowlg stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
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obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos$¢, w ktéorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego z
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolnostojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos$¢
uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie
odbudowa, rozbudowa, nadbudowg obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokdty odbioréow czesciowych i korncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych.

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu.
Stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb

trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw

wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng czes¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie a dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 -. Nr 5, poz. 42 a pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia prze azane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem
dokumentac;ji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i specyfikacjach technicznych.

Ogolne wymagania dotyczace robét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag,
projektowa, niniejsza specyfikacjq jak réwniez poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.
projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowig podstawe do wykonania przedmiotu zamdéwienia.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci:
Projekt budowlany,
Specyfikacja,
Inne dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uchybien w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomic¢ inspektora nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z projektem i specyfikacjg
techniczna,
W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i beda miaty wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
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1.7.

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i bezpieczenstwa zaréwno dla
pracownikow jak i uzytkownikéw przestrzeni publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia

z budynku i terenu budowy jak réwniez cze$¢ chodnika od strony ulic ogélnodostepnych oraz teren
przylegty do granicy od strony dziatki sgsiedniej.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtaczony w cene umownag.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym na skutek realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepiséw dotyczacych BHP.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie mégt korzystac ze zrédet poboru energii elektrycznej i wody zlokalizowanych na
terenie inwestycji,

Ekipy wykonawcy beda mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie robocze dni tygodnia w
godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt sie odbywa¢ w godzinach uzgodnionych z zarzadca
obiektu.

Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na ustawienie zaplecza socjalnego
budowy, biura kierownika budowy i skladowania materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one i potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

1.7.3 Wariantowe zastosowanie materiatow.

1.8.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania
réznych materiatdéw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie  spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny a
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami



1.9.

1.10.

1.12.

okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
poszczegodlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z okreslonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. Zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz projektu organizacji robét i zaleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora
nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacja.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét.

1.12.1. Kontrola jakosci robot — zasady kontroli jakosci robét, badania i pomiary (sposéb i

czestotliwos¢), ocena wynikéw badan,\

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienie jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robaét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczna.

Program ten powinien zawieraé:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia poszczegdlnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementdw robat,
- System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie laboratorium),



- Sposob oraz forme gromadzonych wynikéw badan i proponowany sposéb przekazywania ich
inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwos¢ pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robét.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;j.

1.12.1.3. Probki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony
inspektorowi nadzoru do akceptac;i.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informac;ji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.U. 99/98)

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a/ Polskg Norma,

b/ Aprobatg technicznag, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,
znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.
1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym wykonawce i
zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot
i w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej dokumentacji techniczne;j,

1.12.2. Obmiar robét — zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,

Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji pro-
jektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

1.12.3. Odbiér robét — zasady odbioru robét, odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czastkowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wyko q izolo
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbiér czastkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.



Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, a zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacjg techniczng i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopige mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

ok w

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér ostateczny robot”.
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2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wewnetrznej instalaciji
gazowej w budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obstugi Placowek Opiekunczo-Wychowawczych
w Porszewicach.

Stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje:
- wykonanie wewnetrznej instalacji gazowe;j.

2.2. Materialy i urzadzenia
Instalacja wewnetrzna gazu — material, wykonanie, odbior.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, produkowanych zgodnie z PN-80/H
74219 taczonych za pomoca spawania badz tacznikéw gwintowanych (podejscia pod przybory) lub rur miedzianych
taczonych na lut twardy. Wysokos¢ pomieszczen, w ktérych bedg zamontowane odbiorniki gazu nie moze by¢
mniejsza niz h = 2,20m. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem 0,4 % w kierunku pionu.
Przewody nalezy prowadzi¢ na tynku z przeswitem 3 cm. Przy przej$ciach przez stropy stosowac tuleje ochronne
wystajace po 3 cm z kazdej strony stropu. Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane beda odbiorniki gazu winny
posiada¢ sprawnie dziatajaca wentylacje grawitacyjng potwierdzong aktualng opinig kominiarska. Catos¢ instalacji
wykonac¢ zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002r. z p&zniejszymi zmianami.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie
nie pézniej niz 4 godz. od czyszczenia, farbg podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowe;j
nalezy natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te nalezy wykonaé przy temp. powietrza 10 °C

i wilgotnosci 75%. Po wykonaniu prac montazowych, instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu, na cisnienie rowne 0,21 MPa. Wszystkie prace montazowe, préby i odbiory wykonywaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”, zgodnie z wtasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonane po uzgodnieniu z jednostkg
projektowa, dystrybutorem gazu, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniajacymi.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolone w tym zakresie brygady i pod
fachowym nadzorem.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typéw urzgdzen oraz
rozwigzan projektowych.
Zorganizowanie dostawy materiatdw niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz
wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich lezy po stronie wykonawcy. Sktadowanie
materiatéw oraz urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5” oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. | moga by¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi koniecznos¢ zmiany typu badz wielkoSci
zamawianego urzadzenia (itp., jesli w momencie skiadania zamodwienia wyspecyfikowane w Projekcie
wykonawczym urzadzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwiocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu
(producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i materiatéw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ (producent) nie
zostaty okreslone muszg odpowiadaé aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania.
Jakos¢ montazu elementdw instalacji (kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.3. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca winien dysponowac:

a) elektronarzedziami do montowania podpor i wspornikéw instalacji gazowej

b) rusztowaniami umozliwiajagcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci
c) narzedziamii materiatami zapewniajacymi odpowiedni montaz instalacji gazowej
d) odpowiedni sprzet pomiarowy do sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowej

e) sprzetem BHP zabezpieczajgcym bezpieczne wykonanie robot



Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne, posiadac¢ instrukcje obstugi oraz wazne
dokumenty uprawniajace do uzytkowania.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone,
a jesli wymagaja tego przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzgdzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp

i p.poz.
2.4. Transport i skltadowanie.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny.

Transport i sktadowanie materiatéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w rozdziale 2
niniejszej specyfikacji technicznej

2.5. Wymagania dotyczace wykonania robot

a) przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom |
b) dla prowadzenia rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych (w tym wentylacji ) winien by¢
ustanowiony kierownik robot posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
c) kierownik robot powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenie o podjeciu swej funkciji
d) wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji
robot
e) projekt organizacji robot powinien zawiera¢:
- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé¢, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonania
- harmonogram zatrudnienia pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw
f)  wykonawca robét powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczng
- facznos¢ telefoniczng
- dokumentacje techniczno-prawng robot tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na
budowe, umowe na zlecony zakres robét, harmonogram robét budowlano-montazowych uzgodniony z
wszystkimi wykonawcami
g) przy wykonywaniu montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji wystepujg nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie
- kucia bruzd i przejs¢ przez stropy i Sciany
- montaz konstrukcji wsporczych
- montaz i tagczenie przewodow
- montaz armatury i przyboréw
- kontrola i préby
h) prowadzenie instalacji gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu
i) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona bedzie przez producenta urzgdzen
j)  elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne do obstugi

Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcow (do spraw sanitarno
-higienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajgcych ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robét Projekt wykonawczy musi zostaé zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac
zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlana.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalaciji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatdw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatéw i urzadzen,

c) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

d) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametrow pracy),



e) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegolnosci pomiaréw przeptywdw, wydatkow, cisnien, temperatur, poziomoéow gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

f) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

g) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen,
etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem bgdz do wystgpienia o
akceptacje innego materiatu lub urzagdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robaét,

j) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebic)
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, wraz z
obrobka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ elementéw instalacji przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza byé prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych rob6t budowlano-
konstrukcyjnych,

k) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

1) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalaciji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

m) Kkontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

n) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

0) uzgadnianie roboét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

p) dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujacego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

q) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

r) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

s) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,

t) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtéwnej armatury, osprzetu kanatdw wentylacyjnych (przepustnice, ttumiki) przy pomocy
szyldow grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

u) oznaczenie przewodéw wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry,
etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach,

v) przekazanie peinej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

w) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta
parametrow programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do
wymaganych parametréw pracy,

Xx) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow urzadzen,

y) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewodow a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

korekte obliczen hydraulicznych kanatéw wentylacyjnych,

schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci wszystkimi przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac¢, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.



Wszelkie elementy instalacji, kidre mogg byé narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé lub
czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac¢ i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnic¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢é wykonane w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od
budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajgacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezgco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi
(w tym w szczegolnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od
pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokryé powlokg malarskg w kolorze wskazanym przez
Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowac¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

2.6. Kontrola, badania i odbior roboét

Badania.

1. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem

2. Przed uruchomieniem instalacji gazowej wraz z kottem gazowym nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
zawordw i reduktorow gazowych.

3. Prébny ruch urzadzeh powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny

4. W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowaé wskazania manometru kontrolnego.

5. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbior robét
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

- rurociag gazowy montowany na scianach budynku
- miejsca na ktérych ma by¢ zamontowana szafka gazowa nascienna na zawdr odcinajacy i reduktor 2 0
- kotlownia z zamontowanym kottem gazowym jednofunkcyjnym z palnikiem na gaz ptynny.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokona¢ ogledzin zewnetrznych

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos¢ potaczen i spawow

- sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji gazowej za pomoca préby szczelnosci (medium powietrze lub gaz
obojetny) na cisnienie réwne 1,5-krotnemu cisnieniu roboczemu (jezeli jest atest producenta mozna nie
wykonywacé préb cisnieniowych).

Odbidr robot.
Odbidr techniczny instalacji gazowej nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga

zaktadane parametry.

2.6.1. Wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

—  przejscia rurociagu przez Sciany,

— zamontowanie szafki gazowej nasciennej na zawor odcinajacy i reduktor 2 0

— montaz kotta gazowego z osprzetem.

2.6.2. Obmiar robot

2.6.3. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegolnych elementdw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; mb —dla rur ; kpl. — dla
zaworéw; kg — dla materiatéw masowych.
W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia rozltgczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajgce, izolacje, powloki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
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miejsca robot, ksztattki, elementy faczace i dostosowujace, osprzet, zasilanie elekiryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalac;ji.

Przy wycenie robét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

2.6.4. Odbior robét instalacyjnych

2.6.5. Odbiory robét

Odbiodr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektdow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu robdt na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacji, ktdre wyodrebniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

2.6.6. Odbior czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

—  zgodnos¢ wykonania z projektem,

— uzycie wtadciwych materiatow,

— wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowos$ci dziatania catego urzadzenia.

2.6.7. Odbior koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

—  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

—  przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

—  przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas

protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu korncowego.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wykonania z projektem, zgodnosé wykonania z Witwo oraz

przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

—  protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

—  protokdty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegolnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametréow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokdt nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

2.6.8. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac¢ sprzet i urzadzenia instalac;ji.



2.6.9. Rozliczenie roboét

2.6.10. Wymagania dotyczace rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest zlozenie ryczattowej oferty
uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno$ci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

2.7 Dokumenty odniesienia stanowigce podstawe wykonania robét.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowej — wyd. COBRTI Instal.
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3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacji centralnego
ogrzewania w budynku ORLETA przy Centrum Administracyjnym do obstugi Placéwek Opiekuniczo
-Wychowawczych w Porszewicach stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét.

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje:
- demontaz istniejacych grzejnikéw , demontaz rurociggéw centralnego ogrzewania na scianach budynku,
montaz instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki i rurociagi).

3.2. Materiaty i urzadzenia

Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania obliczona uwzgledniajac pokrycie strat przegréd budowlanych
pomieszczen oraz ciepto potrzebne do ogrzania powietrza zewnetrznego w celu zapewnienia wymagane;j ilosci
wymian.

Do obliczen zatozono, ze wszystkie przegrody budowlane budynku bedg odpowiadaty po termomodernizacji
warunkom technicznym, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. DU nr 75 z pdzniejszymi zmianami).

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana bedzie z projektowanej kottowni
usytuowanej na parterze budynku.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie¢ montaz instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowej
w systemie zamknietym z odpowietrzeniem przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych.

W projektowanym pomieszczeniu kottowni przewiduje sie montaz kotta gazowego jednofunkcyjnego o mocy
do Q= 3,6 -31,70 kW — sprawnos¢ cieplna kotta n x = 0,97.

Zabezpieczenia kotta i instalacji centralnego ogrzewania stanowi naczynie przeponowe i zawér bezpieczenstwa
bedace na wyposazeniu kotfa.

Przewiduje sie we wszystkich pomieszczenia budynku montaz grzejnikéw ptytowych typu C 11 C 22
(z zaworami termostatycznymi, z glowicami termostatycznymi i zaworami odcinajgcymi z funkcjg oprozniania
/ napetniania i odigczania grzejnikéw wraz z odpowietrznikami recznymi. W pomieszczeniach tazienek przewiduje
sie mpntaz grzejnikow drabinkowych.

Obliczenia hydrauliczne wykonano dla rur stalowych faczonych w technologii zaciskowej (zaprasowywanej).

Przewiduje sie wykonanie instalacji po $ladzie istniejgcej instalacji.

Poziomy zasilajgce montowane beda na strychu budynku w izolacji z pianki poliuretanowe;.

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac ptukanie instalacji centralnego ogrzewania przy petnym
otwarciu zaworow termostatycznych. Nastawe zawordw nalezy przeprowadzi¢ indywidualnie dla kazdego grzejnika
oddzielnie po uruchomieniu wezta cieplnego na wodzie gorace;.

Przed zatozeniem izolacji wszystkie elementy rurociggéw i podpar¢ nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci
przez piaskowanie a nastepnie pomalowaé¢ dwukrotnie emalig syntetyczng kreadurowa.

Przewody prowadzone przy $cianach nalezy montowaé¢ na podporach slizgowych.

Po przeprowadzeniu wszystkich prob szczelnosci poziomy instalacji nalezy zaizolowac cieplnie tupkami
z pianki poliuretanowe;.
tupki na zewnatrz nalezy zabezpieczyé ptaszczem z folii poliuretanowe;j.

Zalecana grubo$¢ izolacji — zasilanie i powro6t :
dla rurdo @ 22 mm — 20 mm, powrét — 50 mm,
dla rurdo @ 22 — 35 mm — 30 mm,

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

W przypadku trudnosci z dostepem do istniejgcych pionow instalacji centralnego ogrzewania
(zabudowa pionéw) lub w przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego pionéw przewiduje sie ich ponowne
wykorzystanie w instalacji co.

Ustalono z Inwestorem, ze w pomieszczeniach wczesniej wyremontowanych, gdzie zmieniono grzejniki
czlonowe na nowe grzejniki ptytowe — nie przewiduje sie wymiany grzejnikdw (nowe grzejniki pozostajg w tych
pomieszczeniach).

Rurociagi przechodzace przez $ciany oddzielenia pozarowego powinny mie¢ przepusty ppoz. o klasie
El 120. Piony wodne przechodzace przez stropy powinny mie¢ manszety o klasie El 60.

Préby hydrauliczne i odbidr techniczny.

Przed przystapieniem do prob hydraulicznych nalezy bezwzglednie przeptuka¢ instalacje. Przed uruchomieniem
wezta nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji centralnego ogrzewania i sporzadzi¢ protokét odbioru ptukania
instalaciji.

Instalacje nalezy podda¢ prébom hydraulicznym w nastepujacej kolejnosci:

A/ préba szczelnosci wodg zimna o cisnieniu 0,6 MPa,

B/ préba szczelnosci wodg goraca przy maksymalnych parametrach obliczeniowych do uzyskania z regulacja
parametréw pracy urzadzen.

Parametry techniczne instalacji.
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- temperatura obliczeniowa powietrza zewnetrznego - - 20 oc,
- temperatura czynnika grzewczego — 80/60 oc,

Moc instalacji : 21,30 kW
Przeptyw : 0,26 kg/s (0,92 m*/h)
Opor krytyczny : 10 463 Pa

Cisnienie dyspozycyjne: 11,00 kPa

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typdéw urzadzen oraz
rozwigzan projektowych.
Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz
wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie wykonawcy. Sktadowanie
materiatdéw oraz urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych — wyd. COBRTI Instal” oraz
zgodnie ze sztukg budowlana. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatdow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, itp. | mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badZz wielko$ci zamawianego
urzadzenia (itp., jesli w momencie sktadania zamoéwienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urzgdzenia
nie sg juz produkowane), nalezy niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typdéw, wielkosci urzadzehn i materiatdow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie
zostaty okreslone (itp. kanaty wentylacyjne, materialty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji centralnego ogrzewania
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3.3. Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca winien dysponowac:

a/  elektronarzedziami do montowania podpér i wspornikéw instalacji centralnego ogrzewania

b/ rusztowaniami umozliwiajgcymi wykonywanie prac montazowych na wysokosci

¢/ narzedziami i materiatami zapewniajgcymi odpowiedni montaz instalacji centralnego ogrzewania,

d/  odpowiedni sprzet pomiarowy do regulacji instalacji centralnego ogrzewania,

e/ sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne, posiadac¢ instrukcje obstugi oraz wazne dokumenty
uprawniajace do uzytkowania.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg byé wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli
wymagajg tego przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga byé uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i ppoz.

3.4. Transport i sktadowanie.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny.

Transport i sktadowanie materiatéw i urzgdzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.8 1.9
niniejszej specyfikacji technicznej

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

k) przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom |

1)  dla prowadzenia robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych (w tym instalacji co ) winien by¢
ustanowiony kierownik robot posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

m) kierownik robdt powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenie o podjeciu swej funkcji

n) wykonawca roboét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizacji
robot

0) projekt organizacji robét powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby i

technologie wykonania
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- harmonogram zatrudnienia pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw
p) wykonawca robot powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczng
- facznos¢ telefoniczng
- dokumentacje techniczno-prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na
budowe, umowe na zlecony zakres robét, harmonogram rob6t budowlano-montazowych uzgodniony z
wszystkimi wykonawcami
q) przy wykonywaniu montazu instalacji wentylaciji i klimatyzacji wystepuja nastepujace roboty podstawowe:
- trasowanie
- Kkucia bruzd i przejs¢ przez stropy i Sciany
- montaz konstrukcji wsporczych
- montaz i fgczenie przewodow
- montaz armatury i grzejnikow
- kontrola i préby
r) prowadzenie rurociggéw co nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowsg projektu
s) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona bedzie przez producenta urzadzen
t)  przejscia rurociggéw co przez przegrody budowlane powinny by¢ tulejach ochronnych
u) elementy regulacyjne i armatura odcinajgca powinna by¢ tatwo dostepne do obstugi
v) do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robot budowlanych i
wykonczeniowych oraz zamontowaniu grzejnikdw. Roboty objete niniejszg specyfikacjg nalezy wykonac¢
zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: ,warunki techniczne wykonania i
montazu Instalacje centralnego ogrzewania” i wytycznymi producentow
Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarno-higienicznych, do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajacych ich zgodno$¢ z obowigzujacymi
przepisami.

Przed rozpoczeciem robét Projekt wykonawczy musi zostaé zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac
zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlana.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

z) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatdw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),

aa) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

bb) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw (protokéty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

cc) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych
parametrow pracy),

dd) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegolnosci pomiarow przeptywdw, wydatkow, cisnien, temperatur, poziomow gtosnosci, wielkosci
elektrycznych),

ee) przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

ff) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje,

gg) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéw, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen,
etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,

hh) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robadt,

ii) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw (przebic¢)
dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje, wraz z
obrobka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ elementow instalacji przez dach, etc. (poza elementami
wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te musza by¢ prowadzone w
uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegodlnych robdt budowlano-
konstrukcyjnych,

ji) wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

kk) montaz odpowiednich elementdw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalaciji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementdéw instalacji co itp.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan
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ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

1) kontrola istniejgcych linii rzednych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

mm) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

nn) uzgadnianie robdt z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

00) dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujacego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

pp) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

qq) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

r) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacii,

ss) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich
urzadzen, gtébwnej armatury, osprzetu instalacji co przy pomocy szylddow grawerowanych w
dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

tt) oznaczenie przewodow instalacji co (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.)
przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujgcych kierunek przeptywu w przewodach,

uu) przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow cze$ci zamiennych,

vv) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

ww) okredlenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé w szczegolnosci:

— doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

—  szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie
przewodow a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

— schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci wszystkimi przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi na kanatach wentylacyjnych), z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

—  certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszlo do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zasdlepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze
przewodoéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub

czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowaé do czasu

ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelnic¢

oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie

hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od

budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi

(w tym w szczegolnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od

pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtokg malarska w kolorze wskazanym przez

Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki

malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke

instalacji. Wytyczne okres$lajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

3.6. Kontrola, badania i odbior robot

Badania.
6. Przed przystgpieniem do badan instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonac¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem
7. Przed uruchomieniem instalacji centralnego ogrzewania nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie armatury
odcinajacej, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego, uruchomi¢ aparature automatycznej regulaciji
8. Prébny ruch urzadzenh powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny
9. W czasie prébnego ruchu urzadzenh nalezy kontrolowac:
- prawidtowos$¢ pracy instalacji centralnego ogrzewania
- temperature zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania
- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic
- prawidtowos$¢ pracy aparatury armatury



10. W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja instalacji centralnego
ogrzewania powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacjg
- regulacje instalacji centralnego ogrzewania oraz elementéw zakanczajgcych
- sprawdzenie wydajnosci catkowitego instalacji centralnego ogrzewania
- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy
- regulacje uktadow automatycznego sterowania
- sprawdzenie temperatury zasilania i powrotu instalacji centralnego ogrzewania,

11. Po zakonczeniu prébnego ruchu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

12. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbior robét
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:

odcinki instalacji centralnego ogrzewania dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki
instalacji centralnego ogrzewania przewidzianych do obudowania,

Przy odbiorze urzadzen i elementdw instalacji centralnego ogrzewania od producenta nalezy:

dokonac ogledzin zewnetrznych grzejnikow, armatury,

sprawdzi¢ wymiary gtéwne

sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych Zaluzji i przepustnic

sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potaczen i spawow

sprawdzi¢ szczelnos¢ nagrzewnicy za pomocg préby wodnej na cisnienie rowne 1,5-krotnemu ci$nieniu roboczemu
(jezeli jest atest producenta mozna nie wykonywac préb cisnieniowych).

Odbidr robot
Odbidr techniczny instalacji centralnego ogrzewania nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i

ma na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatac;ji i osigga
zaktadane parametry.

3.6.1. Wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

—  przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy,

—  konstrukcja instalacji centralnego ogrzewania,

— grzejniki i orurowanie instalacji centralnego ogrzewania.

3.6.2. Obmiar robét
3.6.3. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; mb —dla rur ; kpl. — dla
zestawow; kg — dla materiatdw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy fgczace i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju
urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalac;ji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwosc
zwiekszenia wydajnos$ci urzadzen o 5%.
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3.6.4. Odbior robét instalacyjnych

3.6.5. Odbiory roboét

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik
budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia
0 zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje centralnego ogrzewania, ktdére wyodrebniono jako oddzielne sktadniki
inwestycji.

3.6.6. Odbioér czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z projektem,

— uzycie wtasciwych materiatow,

— wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

3.6.7. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

—  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

—  przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

—  przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas

protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢: zgodnosé wykonania z projektem, zgodno$¢ wykonania z Witwo oraz

przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

—  protokoty odbiorow czesciowych na roboty ,zanikajgce”,

—  protokdty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbiorow
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokdt koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametréow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

3.6.8. Zobowiagzania wykonawcy po zakonczeniu robot

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié¢, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwaé sprzet i urzadzenia instalac;ji.

3.6.9. Rozliczenie robét

3.6.10. Wymagania dotyczace rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem oferenta jest zlozenie ryczattowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowatly wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
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opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

3.7 Dokumenty odniesienia stanowigce podstawe wykonania robot.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektoéw budowlanych i terendw,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania — wyd. COBRTI Instal.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - PRZYLACZE

KANALIZACJI SANITARNEJ Z BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.

4.1. Przedmiot i zakres opracowania,

4.2. Materiaty,

4.3. Sprzet do wykonania robét,

4.4. Transport i sktadowanie,

4.5. Wymagania dotyczgce wykonania robét,

4.6. Kontrola badania i odbioru robét,

4.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét,
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4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t przytacza kanalizacji sanitarnej
wraz z biologiczng oczyszczalnig sciekéw w Porszewicach 18 B, dz. nr ewid. 128/9 gm. Pabianice, stanowi
dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje wykonanie:
- przytacza kanalizacji sanitarnej z biologiczna oczyszczalnia $ciekdw w Porszewicach 18 B, dz. nr ewid. 128/9
gm. Pabianice.

4.2. Materiaty i urzadzenia
Przytacze kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczng oczyszczalnia $ciekow.

Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane beda do biologicznej oczyszczalni $ciekéw.
Projektuje sie montaz oczyszczalni biologicznej o dobowej ilosci $ciekdw 3,75 m?/d.

Oczyszczalnia sktada sie z dwéch komdr znajdujacych sie w jednym zbiorniku. Oczyszczalnia pracuje
w potaczonej technologii zanurzonego ztoza biologicznego i nisko obcigzonego osadu czynnego, co zwigksza
efektywnosc¢ oczyszczonego scieku. Dostarczane do oczyszczalni Scieki, zostajag wymieszane i napowietrzane
w komorze osadu czynnego. Tam mikroorganizmy w kontakcie z dostarczanym tlenem oraz $ciekami btyskawicznie
namnazajg sie, rozdzielajgc zanieczyszczenia. Nastepuje przyrost zywej masy mikroorganizmow, ktére zywigc sie
Sciekami powodujg eliminacje zwigzkéw wegla oraz zwigzkéw biogennych. Przyrost masy osadu czynnego
i zawiesiny powoduje powstanie osadu nadmiernego, ktéry gromadzony jest w komorze osadnika wtérnego i musi
by¢ w regularnych odstepach czasu wypompowywany (okoto 1-2 razy w roku).

Przewidywana ilos¢ sciekow (90% zapotrzebowania wody):

- Qg =20*0,10 m®/d *0.90= 1,80 m*/d — $rednia dobowa ilo$¢ $ciekow [m®/d]
- Qumaxd = Qera *Ng=1,80 * 1,50 = 2,70 m®/d — maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow [m /d]
Qmaxd 3 . e a3
- Quan = T *Np =2,70/24 * 2,5 = 0,28 m” /h — maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekéw [m~ /h],
UWAGA:

Posadowienie, montaz i obsypke osadnika szczelnego nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
producenta (piaskiem stabilizowanym cementem).

Przytacze kanalizacyjne taczace biologicznej oczyszczalni $ciekdw z wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng
wykonane bedzie z rur i ksztaltek PVC o srednicy Dn 0,16.

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej dla budynku.

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej obliczono wg PN-92 B-01707 wzoru:

qs :K\/ZAV%

K - odptyw charakterystyczny w zaleznosci od przeznaczenia budynku [dm3/s], K=0,50 [dm3/s],
AWSs — rownowaznik odptywu , zalezny od rodzaju przyboru.

w ktorym:

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej gqs = 3,35 [dm3/s], Przyjeto gs = 3,35 [dm3/s].
Projektowany sposéb oczyszczania sciekow bytowo — gospodarczych.

Praca oczyszczalni biologicznej oparta jest na technologii niskoobcigzonego osadu czynnego i ztoza
biologicznego polegajacego na oczyszczaniu sciekdw poprzez bakterie tlenowe i mikroorganizmy, przy
réwnoczesnym intensywnym napowietrzaniu sciekdw. W komorze napowietrzania unoszace sie ku goérze
pecherzyki powietrza, powodujg analogiczny przeptyw cieczy znajdujgcej sie w rurze, a tym samym porywanie
czgstek statych z dna zbiornika. Umozliwia to wytworzenie sie odpowiedniej grupy mikroorganizméw niezbednych
do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych. Sity grawitacji powodujg opadanie czastek statych
na dno, skad ponownie zostajg zasysane ku gérze za pomocg dyfuzora itd.

W chwili naptywu nowych $ciekdw do komory napowietrzania nastepuje przemieszczenie masy cieczy
z ww. osadnika wtérnego w kierunku odptywu. Oczyszczone $cieki odprowadzane sg w sposéb grawitacyjny
rurg PCV.
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Tworzacy sie w procesie oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposob ciagly ze $wiezymi $ciekami
doprowadzanymi do komory napowietrzania. Procesowi oczyszczania $ciekdw towarzyszy tlenowa stabilizacja
osadu pozostajgcego w reaktorze oczyszczalni. Niedocigzenia osadu fadunkiem zanieczyszczen wynikajace z
dobowej nierdwnomiernosci przeptywu przy wyzej opisanym procesie nie wptywajg negatywnie na koncowy efekt
oczyszczania.

W $rodku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysajaca o srednicy 20 cm zawieszona
w odlegtosci 10 cm od dna zbiornika. Powietrze ttoczone odpowiednim przewodem PE o srednicy 2 cm uwalniane
jest przy koncu rury zasysajacej przez dyfuzor w ksztatcie dysku.

Powietrze doprowadzone jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezposrednio
przy oczyszczalni w ochronnej skrzynce lub w pomieszczeniu niemieszkalnym.

Ksztalt komory napowietrzania oraz rury zasysajgcej zapewnia mieszanie sie oczyszczanych $ciekow
z powietrzem. Montaz oczyszczalni odbywa sie w sposéb opisany w instrukcji montazu i eksploataciji.

Oczyszczone Scieki trafiajg do studni chfonnej wykonanej z kregéw betonowych Dn 3000 mm z wypetnieniem
zwirem ptukanym o granulacji 20 - 60 mm. W rejonie studni chtonnej przewiduje sie catkowita wymiane istniejgcego
gruntu na grunt przepuszczainy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typéw urzadzen oraz
rozwigzan projektowych.

Zorganizowanie dostawy materiatdbw niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na placu budowy oraz
wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osoéb trzecich lezy po stronie wykonawcy. Sktadowanie
materiatdéw oraz urzadzen powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5” oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestéow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich
zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia
posiadajg aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. | moga by¢ dostarczone przez dostawcow w
wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci
zamawianego urzadzenia (itp., jesli w momencie skladania zamowienia wyspecyfikowane w Projekcie
wykonawczym urzgdzenia nie sg juz produkowane), nalezy niezwlocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu
(producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdéw, wielkosci urzadzen i materiatdw, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie
zostaty okreslone (itp. kanaty wentylacyjne, materialty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakos¢ montazu elementow instalacji (kanaty wentylacyjne,
etc.) podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

4.3. Sprzet do wykonania robét.
Wykonawca winien dysponowac:

f)  sprzetem ciezkim (koparki, samochody samowytadowcze, spycharki) do wykonanie robdt ziemnych i transportu
urobku na wskazane przez Inwestora wysypisko,

g) elektronarzedziami do montowania elementéw uzbrojenia terenu,

h) materiaty szalunkowe umozliwiajagcymi wykonywanie prac montazowych w wykopach,

i)  narzedziami i materiatami zapewniajgcymi odpowiedni montaz rurociagéw i kanatéw sanitarnych,

j)  odpowiedni sprzet pomiarowy do wykonania préb szczelnosci,

k) dzwigiem do montazu oczyszczalni $ciekéw i studni chtonnej,

1)  sprzetem BHP zabezpieczajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne, posiadac¢ instrukcje obstugi oraz wazne dokumenty

uprawniajace do uzytkowania.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone, a jesli

wymagaja tego przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia

ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujgcych sie w ich bezposrednim

sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢é wymagania bhp i ppoz.

4.4. Transport i sktadowanie.

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementéw
instalacji, takich jak: centrale wentylacyjne, wentylatory, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie
transport reczny.

Transport i skladowanie materiatdw i urzadzeh nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w rozdziale 1.8
niniejszej specyfikacji technicznej
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4.5. Wymagania dotyczace wykonania robot

w) przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO tom |
x) dla prowadzenia robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych (w tym wentylacji ) winien byé
ustanowiony kierownik rob6t posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
y) kierownik robot powinien wpisa¢ w dziennik budowy o$wiadczenie o podjeciu swej funkcji
z) wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizac;ji
robot
aa) projekt organizacji robot powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejno$¢, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby i
technologie wykonania
- harmonogram zatrudnienia pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow
bb) wykonawca robot powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczng
- facznos¢ telefoniczng
- dokumentacje techniczno-prawng robot tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys, zezwolenie na
budowe, umowe na zlecony zakres robét, harmonogram robé6t budowlano-montazowych uzgodniony z
wszystkimi wykonawcami
cc) przy wykonywaniu zewngtrznych instalacji sanitarnych wystepujg nastepujace roboty podstawowe:
- wytyczenie trasy instalacji zewnetrznych i prace pomiarowe,
- roboty ziemne z zabezpieczeniem $cian wykopow,
- montaz rurociggdéw i urzgdzen w wykopach,
- montaz i wigczenia przytacza wodnego do sieci wodociggowej,
- montaz armatury i przyboréw
- kontrola i proby szczelnosci
dd) montaz instalacji zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z czgs$cig rysunkowa projektu.

Podstawe do wykonania instalacji moze stanowi¢ jedynie Projekt wykonawczy, opracowany przez
uprawnionych projektantdw instalacji sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami wskazanymi w Umowie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekt
wykonawczy posiada komplet uzgodnien wiasciwych rzeczoznawcéw (do spraw sanitarno-higienicznych, do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajacych ich zgodnos$¢ z
obowigzujacymi przepisami. Przed rozpoczeciem robdt Projekt wykonawczy musi zostaé zaakceptowany przez
Inwestora. W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w
Projekcie wykonawczym oraz prac zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowiagzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlang. Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby
ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdétowe
majg za zadanie utatwienie okre$lenia niezbednych prac i w Zzadnym wypadku nie ograniczajg wymagan

ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

xx) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania instalac;ji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow

eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalaciji),
yy) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

zz) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regulacji,

poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wytaczonymi z zakresu robot,

aaa) przeprowadzenie wymaganych préb szczelnosci instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow

(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

bbb) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych

parametrow pracy),

cce) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi

(w szczegodlnosci pomiaréw przeptywow, wydatkow, cisnien),

ddd) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub

instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,
eee) przeprowadzenie odbiordéw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

fff) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzgdzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen,
etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod

wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,
ggg) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robat,



hhh) wykonanie uszczelnieh wszelkich przejs$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

iii) montaz odpowiednich elementdw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalaciji, takich jak: obudowy i ostony ttumigce, odpowiednie elementy izolacyjne,
antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen i elementéw instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich
rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

jij) kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze,

kkk) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

1) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

mmm)dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujgcego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

nnn) wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

000) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

ppp) opracowanie instrukcji obstugi i eksploataciji instalacji i wszystkich dostarczonych urzgdzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

qqq) przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentéw) urzadzenh
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

rrr) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

sss) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

— doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

—  szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie
przewodow a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

—  certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia

montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw

nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zasdlepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze

przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktdre moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub

czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowaé i przechowaé do czasu

ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposoéb uniemozliwiajacy powstawanie

hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac od

budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi

(w tym w szczegolnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od

pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokryé powtoka malarska w kolorze wskazanym przez

Inwestora (rézne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki

malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwatoS¢ oraz estetyke

instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowac dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych

elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

4.6. Kontrola, badania i odbior roboét

Badania.
1. Przed przystapieniem do odbioru sieci zewnetrznych nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci usytuowania
instalacji z projektem
- Wykonac¢ probe szczelnosci przytacza kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem biologicznej oczyszczalni
Sciekéw (napetni¢ zbiornik i rurocigg wodg do wysokosci projektowanego poziomu Sciekéw, czas proby —
72 godziny.
2. W czasie prébnego ruchu urzadzen zamontowanych na obiektach sieci zewnetrznej (itp. przepompownia
waod technologicznych) nalezy kontrolowac:
- prawidtowos¢ pracy sprezarki,
- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji
3. W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja pomp i
regulatoréw przeptywu sciekdw powinna obejmowac:
- pomiary wstepne przed regulacjg
- regulacje uktadow automatycznego sterowania
4. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.



Odbior robot
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
- odcinki kanatow lub rurociagdéw instalacji zewnetrznych dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci,
Przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta nalezy:
- dokonac ogledzin zewnetrznych
- sprawdzi¢ wymiary gtéwne
- sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji
- sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw armatury
- sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potaczen
Odbidr robét
Odbidr techniczny instalacji zewnetrznych nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préob

ima na celu stwierdzenie, czy instalacje zewnetrzne wykonane sg zgodnie z projektem, nadaje
sie do eksploatacji bezpiecznego uzytkowania i osiggajg zakltadane parametry.

4.6.1. Wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

— robdt ulegajacych zakryciu

4.6.2. Obmiar robét
4.6.3. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru robét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen; m® - prac ziemnych,

mb —dla rur i kanatéw sanitarnych; kg — dla materiatébw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podpory, konstrukcje wsporcze i blokdw oporowych, otworéw u studniach

| elementach betonowych, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki
malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robdt, ksztattki, elementy
taczace i dostosowujace, osprzet, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogdlne, ktére mogg mieé¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalaciji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementéow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdllnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
zwigkszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

4.6.4. Odbior robét instalacyjnych
4.6.5. Odbiory robot

Odbidr robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob szczelnosci i ma na celu stwierdzenie czy
instalacje zewnetrzne zostaty wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane
parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robo6t na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te instalacje zewnetrznych wod — kan., ktére wyodrebniono jako oddzielne skfadniki
inwestyc;ji.

4.6.6. Odbior czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg byé wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wykonania z projektem,

—  uzycie wtasciwych materiatow,



— wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.
Odbiory czesSciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

4.6.7. Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika; w przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg réwniez:

—  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

—  przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

—  przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas

protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢: zgodnosé wykonania z projektem, zgodnosé wykonania z Witwo oraz

przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

—  protokoty odbioréow czesciowych na roboty ,zanikajace”,

—  protokoty wykonanych prob szczelnosci, pomiaréw powykonawczych i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcédw urzadzenh i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokoét koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych
parametréow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci terminéw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzace budowe.

4.6.8. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwacé sprzet i urzadzenia instalac;ji.

4.6.9. Rozliczenie roboét

4.6.10. Wymagania dotyczace rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informacji odnosnie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem oferenta jest zlozenie ryczattowej oferty
uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sig¢ skontaktowac z projektantem.

4.8 Dokumenty odniesienia stanowigce podstawe wykonania robét.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji zewnetrznych wod — kan. — wyd. COBRT] Instal.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
— ZEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA GAZU PLYNNEGO ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM

O POJEMNOSCI V = 4,85 m®
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5.3. Sprzet do wykonania robét,

5.4. Transport i sktadowanie,

5.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,

5.6. Kontrola badania i odbioru robét,

5.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét,



5.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbloru robot zewnetrznej doziemnej
instalacji gazu ptynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemnosci V = 4,85 m® w Porszewicach 18 B, dz. nr ewid.
128/9 gm. Pabianice, stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji roboét.

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg obejmuje wykonanle zewnetrznej doziemnej instalacji gazu
ptynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemnosci V = 4,85 m® w Porszewicach 18 B, dz. nr ewid. 128/9 gm.
Pabianice.

5.2. Opis instalacji
5.2.1 Zewnetrzna doziemna instalacja gazu ptynnego ze zbiornikiem naziemnym o pojemnosci V = 4,85 m>.

Projekt techniczny obejmuje budowe:
- budowe w technologii polletylenowej gazociggu od zbiornika magazynowego naziemnego gazu ptynnego
0 pojemnosci V 4,85 m® (usytuowanego na terenie posesji) do szafki nasciennej z kurkiem gtéwnym
i reduktorem 11° zamontowanej na budynku mieszkalnym (rurociag PE 50/40) w Porszewicach,
dziatka nr  128/9.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r. (Dz. U. nr 243/2005 ze zmianami) ustala
sie przy zbiorniku wyznacza sie strefe zagrozenia 2 wybuchem w promieniu 1,50 m od kréécow zbiornika.

Projektuje sie montaz w budynku nastepujgcych odbiornikéw gazu:

- kociot jednofunkeyjny — 1 szt. (3,2 m*/h, 32,0 kW),

Maksymalny godzinowy odbiér paliwa gazowego wyniesie: 3,0 mh.
Gazociag z rur polietylenowych — opis technologii

a/ Roboty ziemne.

Warunkiem rozpoczecia prac zwigzanych z wykonywaniem wykopow jest wytyczenie przez stuzbe geodezyjng
tras projektowanego przytgcza, posiadanie zezwolenia na wykonywanie robot ziemnych oraz powiadomienie
zainteresowanych instytucji o rozpoczeciu prac. Wykop nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi przepisami
i normami: Rozporzgdzenie MBiPMB z dn. 28.03.72r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano
— montazowych i rozbiérkowych rozdz. 5 ,Roboty ziemne” ( Dz. Ustaw nr 13 z 1973r. poz. 93 ), PN-62/8836 — 02
.,Roboty ziemne i budowlane, Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.

Poniewaz na trasie przytacza istniejg zblizenia nienormatywne do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektéw
nadziemnych, zachodzi konieczno$¢ wykonania robét ziemnych recznie. Ziemie z wykopdéw nalezy sktadowaé
w odlegtosci 0,5 — 0,7 m od jego krawedzi, tak aby utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Drugg strone wykopu nalezy
pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw. Wokot wykopdw ustawié zastawy ochronne i napisy ostrzegawcze,

a w nocy zastosowac ich oswietlenie. Porecze powinny by¢ umieszczone na wys. 1,1 m nad terenem i 1,0 m
od krawedzi wykopu. Nalezy takze ustawi¢ niezbedna ilos¢ mostkow dla umozliwienia mieszkarnncom przechodzenia
przez wykopy. Szerokos¢ wykopu przyja¢ zgodnie z tablicg 0003 KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne”.

W miejscu wigczenia przytaczy wykonaé gniazda monterskie 2 x 2 x 2 m. Przy zasypywaniu wykopow nalezy
zwréci¢ uwage aby grunt wypetniajacy doty pod ztaczeniami byt doktadnie ubity, a boki rur podsypane i dobrze
podbite do potowy wysokosci. Wykop zasypywac recznie lub za pomoca lekkich spycharek warstwami gr. ca. 20
cm. Kazdg warstwe ubija¢ recznie lub mechanicznie. Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywaé $mieci lub gruzu.
Wzdtuz trasy przytaczy na Scianach budynkéw lub na sasiednich stupkach znacznikowych nalezy ustawi¢ tabliczki
informacyjne, umozliwiajace doktadne zlokalizowanie przytaczy i elementdéw uzbrojenia. Oznaczenia wykonac
zgodnie z BN — 80/8975-02.02. Minimalne przykrycie winno wynosi¢:

- 1,0 mw pasie jezdni
- 0,6 + 0,8 m w pozostatym pasie

Wykop nalezy pozostawi¢ niedokopany na okoto 10,0 cm i wykonczy¢ go przed samym uktadaniem rury.

Dno wykopu nalezy dokfadnie oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu
dna wykopu nalezy:

- wykonac podsypke z piasku grubosci 10,0 cm.

- utozy¢ rure gazowg oraz drut identyfikacyjny (Ca 1,5 mm?, w izolacji DY),

- wykonac zasypke z pisaku gr. 10 cm — zagesci¢ wstepnie grunt ( zwtaszcza wzdtuz bocznych Scian rury )

- ulozy¢ z0ltq folie ostrzegawczg szer. min. 0,1 — 0,2 m ze $ciezkg metalizowang (zgodnie z ZNG 3.02.2001

- — Gazociagi i tasmy ostrzegawcze lokalizacyjne — wymagania i badania (PGNiG S.A.))

- zasypac¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30 — 40 cm nad rurg, powtdrnie zagesci¢ grunt

- zasypac¢ wykop do konca zageszczajac grunt warstwami.



b/ Roboty montazowe.

Przytacze gazowe nalezy wykonac¢ z rur polietylenowych w catosci do kurka gtéwnego.
( Przejscie z rur polietylenowych na rury stalowe do kurka gt. wykona¢ przy uzyciu ksztattki adaptacyjnej ,A”
PE/Stal. ). Catos¢ wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym przytgczy zamieszczonym w projekcie.

¢/ Rury polietylenowe — wymagania.

Materiatem bazowym do produkgciji rur powinien by¢ polietylen o gestosci nominalnej 940 kg/m3 (PEHD) z
dodatkiem antyutleniaczy, stabilizatoréw i pigmentéw niezbednych do wytworzenia rur o okreslonych wtasnosciach
mechanicznych i zgrzewalnosci. Przyjeto rury polietylenowe o wysokiej gestosci (PEHD). Rury polietylenowe do
rozprowadzania paliw gazowych grupy | (GS) oraz Il (GZ) wg PN — 87/C — 96001 pod maksymalnym cisnieniem
roboczym do 0,4 MPa lub do 0,1 MPa muszg by¢ zawarte w odpowiadajacym im szeregu SDR
(Standard Dimension Ratio ) lub szeregu PN fj:

- szereg SDR 11 (PN —10) do ci$nienia 0,4 MPa

- szereg SDR 17,6 ( PN — 6 ) do cisnienia 0,1 MPa.

Rury polietylenowe powinny byé oznakowane

Oznakowanie winno by¢ nanoszone na rure w odstepach nie wiekszych niz 1,5 m i zawiera¢ nastepujace

informacje:

- nazwe lub skrét nazwy producenta, date produkciji i nr serii

- $rednice zewnetrzng x grubos¢ scianki

- nrnormy, zgodnie z ktérg wyprodukowano rure, rodzaj polietylenu ( zalecany PEHD )

- stowo ,Gaz’” (lub PN ), ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia.

Srednice i grubosé $cianek rur polietylenowych nalezy okreslié w oparciu o tabele nr 2 zawartg w ,Wytycznych

realizacji sieci gazowych z PE w MOZG” - Il wersja.

Rury polietylenowe stosowane do budowy przytgczy gazowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

SWYTYCZNYCH REALIZACJI SIECI GAZOWYCH Z PE W M.O.Z.G. — wersja lii normie zaktadowej ZN — G — 3150

a w szczegolnosci powinny:

- posiadac¢ aktualny atest I.G.N. i G. W Krakowie

- nie posiadac uszkodzen mechanicznych

- by¢ prawidtowo oznakowane

- by¢ prawidtowo sktadowane ( przez okres nie diuzszy niz 1 rok dla rur w kolorze z6itym, 3 lata dla rur w kolorze
czarnym )

- by¢ zakupione lub sprawdzone ( atest ) w Z.G. Lodz.

Metody taczenia rur i ksztaltek PE.

Rury i ksztattki polietylenowe nalezy taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Przy zgrzewaniu
rur i ksztattek polietylenowych obowigzuje procedura podana przez producenta. taczenie rur przy uzyciu
elektroksztattek (zgrzewanie elektrooporowe) moze odbywac sie w sasiedniej grupie wskaznika ptyniecia MFI.
taczenie rur przy uzyciu ksztattek ( zgrzewanie czotowe ) nalezy wykonac¢ w tej samej grupie wskaznika ptyniecia
MFI ( zgodnie z 0. 4 w/w ,Wytycznych” ). Zgrzewanie czotowe moze by¢ wykonywane przy temperaturze ponizej 0°
jak réwniez w czasie deszczu i mgty (dopuszcza sie wykonywanie pod namiotem z nadmuchem cieptego
powietrza).

a/ Urzadzenia do zgrzewania

Zaleca sie aby do zgrzewania czotowego stosowac urzgdzenia pétautomatyczne lub automatyczne jednej z
nizej wymienionych firm: ,WIDOS”, ,FUSION”, a do zgrzewania elektrooporowego firmy ,FUSION".

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Rozwigzanie skrzyzowah z przeszkodami terenowymi wykona¢ zgodnie z:

- PN-91/M-34501

- Wytycznymi M.O.Z.G. — wersja II”, Zaktadowa Instrukcjg Budowy Sieci Gazowych Niskiego i Sredniego
Cisnienia z PE w ZG - t6dz

Podejscie do kurka gtéwnego.

Potaczenie rury z PE przytacza z kurkiem gt. winno by¢ zrealizowane przy uzyciu ksztattki adaptacyjnej
zapewniajgcej odpowiednig wytrzymato$¢ i szczelnosé. Ksztattka adaptacyjna winna posiadac aktualny atest I.G.N.
i G. w Krakowie dopuszczajacy do jej stosowania. Zaréwno rura przewodowa jak i ostonowa winny by¢é umocowane
w sposob trwaty do $ciany i szafki.

Szafka na kurek gtowny
Gaz do budynku doprowadzony bedzie od kurka gtéwnego umieszczonego w szafce stalowej umieszczonej na

budynku. Szafka musi posiada¢ drzwiczki zamykane na klucz, a w nich nawiercone otwory w czesci dolnej i gornej
do jej wentylowania.



Oddanie przytaczy do eksploataciji.

Wybudowane przytacze moze by¢ przyjete do eksploatacji po spetnieniu nastepujacych warunkow:

- wykonanie prob szczelnosci i wytrzymatosci z pozytywnym wynikiem

- oczyszczenie przewodow z zanieczyszczen pozostatych po ich budowie

- przekazaniu dostawcy gazu kompletnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami

- sprawdzeniu zastosowanych materiatéw i urzgdzen

- sprawdzeniu poprawno$ci dziatania zamontowanej armatury, urzadzenh i instalacji pomocniczych. Wigczenie
do zbiornika magazynowego oraz uruchomienia przytaczy dokona dostawca gazu na zlecenie inwestora jako
roboty gazoniebezpieczne.

a/ Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci mozna wykonac po catkowitym zakonczeniu prac montazowych. Cisnienie préby 0.75 MPa.
Wszystkie prace montazowe proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych” cz. 2, ,Instalacje sanitarne i przemystowe” zgodnie z wtasciwymi przepisami
branzowymi oraz przepisami BHP.

Prébe szczelnosci i wytrzymatosci przeprowadzi¢ po catkowitym zakorczeniu prac montazowych.

Préby wykonaé zgodnie z:

- PN-92/M-34503

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.02.2001r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2001 poz. 1055)

Na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg przytacza zawiadomi¢ instytucje majgce swoje urzadzenia
w omawianym terenie.

Usytuowanie zbiornika magazynowego gazu ptynnego.

Usytuowanie zbiornika magazynowego gazu ptynnego wykonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.03.2009r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. z dnia 07.04.20009r.)

Projektuje sie montaz zbiornika magazynowego naziemnego o pojemnosci V = 4,85 m® zamontowanego
na ptycie fundamentowej wykonanej z betonu C16/20.

Wykonanie instalacji zewnetrznej nalezy zleci¢ firmie zatrudniajacej pracownikéw posiadajacych przygotowanie
zawodowe do samodzielnego wykonawstwa instalacji gazowych.

Odbioru koncowego prac dokonuje sie komisyjnie z udziatem przedstawiciela dostawcy gazu ptynnego.

Opis zastosowanych urzadzen.

Instalacja gazu ptynnego sktadac sie bedzie:

- zbiornika naziemny o pojemnosci 4850 dm®,

- armatury odcinajacej i zabezpieczajacej, reduktora 1°,

- rurociggow taczacych zbiornik z szafkg nascienng z reduktorem 11° i zaworem odcinajgcym, zamontowanej
na budynku mieszkalnym (rurociag PE 50/40),

- wewnetrznej instalacji gazowe;j.

Zbiorniki posadowione beda na ptytach betonowym wykonanym z betonu C16/20 i wysokosci 20 cm
i na podporach zamontowanych na ptytach betonowych. Podpory wynoszace konstrukcje zbiornikéw powinny
posiadaé odpornos$¢ ogniowg co najmniej 120 minut.

Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem cisnieniowym wykonanym wedtug projektu konstrukcyjneogo
zatwierdzonego przez UDT. Cisnienie obliczeniowe wynosi 2,05 MPa, temperatura obliczeniowa — 20 + 40°C.
Cisnienie robocze zawiera sie w przedziale 0,1 + 0,8 MPa. Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjna.

Armatura zamontowana na zbiornikach i rurowaniu winna posiadac¢ atesty dopuszczajace jg do stosowania
w instalacjach gazu ptynnego.

Kazdy ze zbiornikow przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektorat Dozoru
Technicznego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dozorowymi poddawane sg okresowej rewizji wewnetrznej,
ogledzinom zewnetrznym, z takze przeprowadzane sg badania zaworéw bezpieczenstwa. Prace te winny byé
przeprowadzane pod nadzorem inspektora IDT i maja na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenstwa
instalaciji.

Warunki ochrony ppoz. i bhp.

Gaz ptynny propanowy zakwalifikowany zostat do materiatéw niebezpiecznych w klasie Il i klasie
wybuchowosci lla o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1 — 10,05 wg PN — 82 /C — 96000.
Mieszanina propanowo — powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych wartosciach
ci$nienia
i temperatury.

W fazie ciektej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowe wagi wody o tej samej
objetosci. Gaz ptynny jest gazem bezwonnym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa jest nawaniany. Nawanianie
pozwala na wykrycie obecnosci gazu przy koncentracji réwnej jednej piatej granicy zaptonu tj. ok. 0,4 % gazu
technicznego w powietrzu. Intensywnos$¢ parowania ptynu propanowego powoduje powstanie efektu schtadzania
otaczajagcego powietrza i w konsekwencji kondensacje wilgoci w rejonie ewentualnego wycieku.

Warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatac;ji jest pozytywny wynik préb cisnieniowych



i wytrzymatos$ciowych w obecnosci przedstawiciela wykonawcy, dostawcy gazu i UDT.

Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowaé zgodnie
z instrukcjg eksploataciji.

Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw fatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacych
naturalny przeptyw powietrza.

Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania kosiarek iskrzacych.

W poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesic tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym
i wybuchowym oraz tatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju magazynowanego gazu i numery telefonow
pogotowia awaryjnego.

Instalacja zbiornikowa winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie $rodka gasniczego min. 6 kg.

Eksploatacja zbiornika magazynowego.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z rozruchem i uruchomieniem instalacji gazu ptynnego, napetnieniem zbiornikéw
oraz konserwacja i remontami urzadzen nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i instrukcjami obstugi
i eksploatacji instalacji zbiornikowe;.

Zbiornik wraz z wyposazeniem moze pracowac¢ po uzyskaniu dopuszczen Dozoru Technicznego.

Dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy jest zabroniona.

Instalacja zbiornikowa winna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozruch instalacji.

Instalacja gazu propanowego po jej wykonaniu a przed oddaniem do eksploatacji winna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.
Orurowanie i armatura przed podtgczeniem do zbiornikdw magazynowych moze by¢ podtgczona po stwierdzeniu
protokdlarnym przez dostawce gazu ,ze spetnia wymogi techniczne umozliwiajace jej podiaczenie (na podstawie
dokumentacji odbiorowej i wizji lokalnej).
Wykonawca stacji paliw winien przekazaé uzytkownikowi instrukcje obstugi urzadzen i armatury oraz
prze[prowadzi¢ przeszkolenie obstugi.

Uruchomienie instalacji.

Przed pierwszg dostawg gazu ptynnego oraz przed napetnieniem zbiornika uprawniony pracownik winien
sprawdzi¢ , czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji z wynikiem pozytywnym. Przed napetnieniem instalacji
nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia zbiornika z instalacjg wewnetrzng wykonane sg prawidtowo.

Po przeprowadzeniu kontroli nalezy napetni¢ gazem. W trakcie napetniania i odpowietrzania uktadu nalezy
sprawdzac szczelno$¢ potaczen. Podczas napetniania zbiornika zabrania sig¢ uzywania otwartego ognia, palenia
tytoniu oraz uruchamiania wytacznikow i urzadzen elektrycznych.

Konserwacja i remonty.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji nalezy na biezgco kontrolowa¢ stan potaczen, prawidtowosé
pracy armatury.

W przypadku stwierdzenia nieszczelno$ci lub innych usterek nalezy natychmiast je usungé samodzielnie lub
wezwac pracownikow serwisu.

5.2.4 Materialy i urzadzenia

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania okreslonych materiatéw, producentéw, typow urzgdzen oraz

rozwigzan projektowych. Zorganizowanie dostawy materiatdw niezbednych do wykonania instalacji, ich kontrola na
placu budowy oraz wiasciwe zabezpieczenie pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie
wykonawcy. Sktadowanie materiatdw oraz urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych — wyd. COBRTI Instal” oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
certyfikatow zgodnosci i atestdw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzenh, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé odpowiednig deklaracje zgodnosci tych
wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzgdzenia posiadajg aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. | mogg by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym
terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi konieczno$¢ zmiany typu badz wielkosci zamawianego
urzadzenia (itp., jesli w momencie sktadania zamodwienia wyspecyfikowane w Projekcie wykonawczym urzadzenia
nie sa juz produkowane), nalezy niezwltocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.
Wszelkie zmiany typdéw, wielkosci urzadzeh i materiatdow, przyjetych rozwigzan w stosunku do Projektu
wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktdrych typ (producent) nie
zostaty okreslone (itp. systemy rurowe, materiaty montazowe) muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich
Norm i spetnia¢ obowigzujgce wymagania. Jakos¢ montazu elementéw instalacji (rurociagi, przybory sanitarne, itp.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.



5.3. Sprzet do wykonania robot.

Wykonawca winien dysponowac:

al  sprzetem ciezkim (koparki, samochody samowytadowcze, spycharki) do wykonanie robét ziemnych
i transportu urobku na wskazane przez Inwestora wysypisko,

b/  elektronarzedziami do montowania elementéw uzbrojenia terenu,

¢/ materiaty szalunkowe umozliwiajagcymi wykonywanie prac montazowych w wykopach,

d/  narzedziami i materiatami zapewniajgcymi odpowiedni montaz instalaciji z rur pp.

e/ dzwig do montazu ptyty fundamentowej i zbiornika magazynowego gazu ptynnego,

d/  odpowiedni sprzet pomiarowy do regulacji instalacji z rur pp.

e/ sprzetem BHP zabezpieczajacym bezpieczne wykonanie roboét

Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny by¢ sprawne, posiadac¢ instrukcje obstugi oraz wazne
dokumenty uprawniajgce do uzytkowania.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a
jesli wymagaja tego przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu os6b znajdujacych sie w ich bezposrednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i ppoz.

5.4. Transport i sktadowanie.

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, nalezy zachowac¢ szczegolng ostroznos¢, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajgc jednoczesnie o zachowaniu
wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sie transport reczny.

Transport i skladowanie materiatéw i urzadzenh nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w pkt 1.8 i 1.9.
niniejszej specyfikacji technicznej

5.5. Wymagania dotyczace wykonania robot

i)  przy wykonywaniu robot ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO
j)  dla prowadzenia robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych winien by¢ ustanowiony kierownik
robot posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
k) kierownik robét powinien wpisa¢ w dziennik budowy oswiadczenie o podjeciu swej funkc;ji
1) wykonawca roboét przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi projekt organizaciji
robot
m) projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
- harmonogram robot uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnosé, terminy i etapy jak rowniez metody, sposoby
i technologie wykonania
- harmonogram zatrudnienia pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatow
n) wykonawca robot powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatow,
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna,
- tacznosc telefoniczna,
- dokumentacje techniczno-prawng robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt, kosztorys,
zezwolenie na budowe, umowe na zlecony zakres robdt, harmonogram robot budowlano
- montazowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami
0) przy wykonywaniu montazu instalacji z rur preizolowanych wystepuja nastepujace roboty podstawowe:
- prace pomiarowe i wytyczenie trasy zewnetrznej doziemnej instalacji gazowe;j i lokalizacji
zbiornika magazynowego,
- roboty ziemne,
- montaz ptyty fundamentowej pod zbiornik magazynowy gazu ptynnego,
- montaz konstrukcji wsporczych zbiornika wraz ze zbiornikiem magazynowym gazu ptynnego,
- montaz i taczenie przewodow i zewnetrznej doziemnej instalacji gazowe;j,
- montaz armatury i osprzetu zbiornika magazynowego gazu ptynnego,
- kontrola i préby,
p) prowadzenie zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej. Nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowag,
projektu
q) automatyka i sterowanie instalacji dostarczona bedzie przez producenta urzadzen
r) elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne do obstugi
s) do montazu urzgdzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych. Roboty objete niniejsza specyfikacjg nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie niniejszej specyfikacji oraz w: ,warunki techniczne wykonania i montazu
rur pp” i wytycznymi producentow

Projekt wykonawczy posiada komplet uzgodnieh witasciwych rzeczoznawcéw (do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz do spraw BHP), potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami.



Przed rozpoczeciem robét Projekt wykonawczy musi zostaé zaakceptowany przez Inwestora. W zakres prac
wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie wykonawczym oraz prac
zwigzanych z ich realizacja, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu wykonawczego oraz sztukg budowlana.
Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac¢ wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegotowe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych. W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

t) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw
eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalacji),

u) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

v) podiaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energie elektryczng, sterowania i automatycznej regulacji,
poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, wylaczonymi z zakresu robdt,

w) przeprowadzenie wymaganych prob szczelnosci zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej wraz
z udokumentowaniem ich wynikéw (protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

X) przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagniecia wymaganych
parametrow pracy),

y) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi
(w szczegolnosci pomiardw przeptywdw, wydatkow, cisnien, temperatur, poziomow gtosnosci, wielkoSci
elektrycznych),

z) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze lub

instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

) przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

bb) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen,
etc), wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o
akceptacje innego materiatu lub urzgdzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ rownowazne z zastosowanymi w projekcie pod
wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,

cc) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot,

dd) wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana,

ee) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

ff) kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréow podawanych na rysunkach z

wymiarami wystepujacymi w naturze,

) udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,

hh) uzgadnianie robét z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

i) dokumentowanie na biezgco na 1 egzemplarzu Projektu wykonawczego znajdujgcego sie stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

ji)  wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

kk) przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

Il) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem
przegladow i konserwacji wszystkich elementéw instalacji,

mm)przekazanie petnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcédw (producentéw) urzadzen
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

nn) wykonanie dokumentacji instalacji alarmowej wraz z uruchomieniem instalacji, korekta parametréw
programu na podstawie pomiaréw dziatajgcej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych
parametréw pracy,

00) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegodlnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen,

pp) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjnej.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

— doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

—  szczegotowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

— rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie
przewododw a takze aktualne wielko$ci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc),

— schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi z podanymi
rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przeptywami czynnikéw,

—  certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéow
instalaciji,
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Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw
nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowa¢, aby wnetrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, kiore mogq by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub
czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu
ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢
oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie
hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowac¢ od
budynku oraz od instalacji w sposéb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdza¢ w naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi
(w tym w szczegdlnosci przewody, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc), niezaleznie od
pokrycia odpowiednig powlokg zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtokga malarska w kolorze wskazanym przez
Inwestora (rozne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwatos¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okre$lajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowaé dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.6. Kontrola, badania i odbiér robét
Badania.

1. Przed przystgpieniem do badan instalacji hydrantowej nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych rur
preizolowanych oraz stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem

2. Przed uruchomieniem zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem magazynowym gazu
ptynnego nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie armatury odcinajace;j,

Wykonanie préb szczelnosci zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej,

W czasie prob szczelnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania potaczen.,
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego zewnetrznej doziemnej instalacji gazowe;j.

P w

Odbiér robot
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
- zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej przewidzianych do zabudowy i zakryciu,
Przy odbiorze urzgdzen i elementéw od producenta nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej i armatury odcinajace;j,
- sprawdzi¢ zgodnos$ci dostawy ze specyfikacja dostaw.

Odbidr robot

Odbior zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem magazynowym gazu ptynnego czy
instalacja jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.

5.6.1. Wymagania — odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych
rodzajow robot:

- wykonanie zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem magazynowym gazu ptynnego.

5.6.2. Obmiar robét
5.6.3. Wymagania dotyczace obmiaru i przedmiaru roboét

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa: szt. — dla urzadzen; mb — dla rurociagdw; kpl. —
dla zestawow; kg — dla materiatdéw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w
tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
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elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, potaczenia roztgczne, materiaty i elementy montazowe i
uszczelniajace, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia
miejsca robot, ksztattki, elementy tgczace i dostosowujace, osprzet, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju

urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego
funkcjonowania instalacji.

Przy wycenie robdt nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére moga mie¢ wptyw na koszt
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczegdlnych elementow instalacji jest spetnienie wymagan postawionych
poszczegdlnym instalacjom (zapewnienie standardow jakosciowych i ilosciowych okreslonych w niniejszym
opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci skladowych instalacji oraz wartosci robét nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
zwigkszenia wydajnos$ci urzadzen o 5%.

5.6.4. Odbior robét instalacyjnych

5.6.5. Odbiory roboét

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy kanat
cieptowniczy zostat wykonany zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i
zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie.

Przedmiotem odbioru sg te kanat cieptowniczy, ktére wyodrebniono jako oddzielne skfadniki inwestyciji.

5.6.6. Odbiér czesciowy

Nalezy go przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg by¢é wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wykonania z projektem,

— uzycie wtasciwych materiatow,

— wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukgji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

5.6.7. Odbidr koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych czesci kanatu cieptowniczego nalezy dokona¢ komisyjnego
odbioru korncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora

i uzytkownika; w przypadkach szczegdinych w sktad komisji wchodzg rowniez:

—  przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

—  przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego,

—  przedstawiciel strazy pozarne;.

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostalty dokonane uprzednio, wowczas

protokoty tych odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koncowego.

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, zgodnos¢ wykonania z WTWiO oraz

przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

—  Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

—  protokdty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

—  protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym,

a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzeh zastosowanych w instalacjach. Ruch prébny
oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacjg o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdinych
parametréw podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez
osoby prowadzgce budowe.

5.6.8. Zobowigzania wykonawcy po zakonczeniu robét

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego obstugiwac¢ sprzet i urzadzenia instalac;ji.
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5.6.9. Rozliczenie robét

5.6.10. Wymagania dotyczace rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych informac;ji
odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawg przetargu. Obowigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej
oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty
wymagania inwestora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy
opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Projekcie wykonawczym i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

5.7 Dokumenty odniesienia stanowigce podstawe wykonania roboét.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362),

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z rur pp.

6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — NORMY.

Wykaz obowiagzujacych Polskich Norm zamieszczono w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami).

Opracowat z wykorzystaniem opracowan branzowych

mgr inz. Mirostaw Tomala
upr. bud. nr 122/97/ Wt
w spec. instal. i sieci san. bez ograniczen.



